

Zakázka Řezací a štípací stroj na dřevo

Dne 5. 5. 2020 obdržel zadavatel dotaz od [REDACTED]

- Je možné v případě zásahu vyšší moci (např. pandemie, přírodní pohromy, válka apod.) prodloužit termín pro dodání technologie bez nutnosti uhradit smluvní pokutu či jiné sankce?

Zadavatel se z důvodu vyhlášení Výzvy k podání nabídek v termínu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s ohledem na předpokládanou dodávku Předmětu prodeje nebo některých jeho komponent ze zahraničí rozhodl, že vzhledem ke složité situaci na trhu, omezením ve výrobě a dopravě nebude uplatňovat smluvní pokutu dle článku V. bod 5.2. uvedené v Návrhu smlouvy až do termínu 30.10.2020, což je poslední možný termín dodání a uhrazení celkové zúčtovací faktury za Předmět prodeje.

Na základě tohoto rozhodnutí vám předkládáme nový Návrh smlouvy o dílo, kde je doplněn v článku V. bod. 5.2. následující text:

Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě zásahu vyšší moci za prodlení v termínu od 1. 10. 2020 do 30. 10. 2020, což je zároveň poslední možný termín dodání a uhrazení celkové zúčtovací faktury za Předmět prodeje, neboť končí realizace projektu uvedeného v Čl. II. bodu 2.2 této smlouvy. Za okolností charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy (např. pandemie), generální stávka.

Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Ing. Ján Drugda

Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Zásechovice 50
904 01 Nový Bydčov
IČ: 034 94 291

