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Věc:  Oprava formální nesprávnosti v číslování zadávací dokumentace 

 
Dne 25.10.2012 zjistil zadavatel formální nesprávnost v číslování části B zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku „Analýza systému tvorby technických norem“, evid. č. VZ 
216141.  
 
Nesprávnost konkrétně spočívá ve skutečnosti, že na straně 34 zadávací dokumentace je čl. 2 

- Doba plnění předmětu veřejné zakázky (dodací lhůta) nesprávně označen jako čl. 3 a dále 

na straně 35 zadávací dokumentace je bod 2.3 článku 2 (nyní nesprávně označeného jako čl. 

3) nesprávně označen jako bod 3.3. 

Správné číslování článku 2 části B zadávací dokumentace tedy zní takto: 

 

2. Doba plnění předmětu veřejné zakázky (dodací lhůta) 
 

2.1  Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky: do 19 týdnů od uzavření smlouvy 

s dodavatelem. 

 
2.2  Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky: 

 

  Etapy plnění předmětu veřejné zakázky Termín ukončení etap 

1. Popis procesů tvorby technických norem 
do 7 týdnů od uzavření 

smlouvy s dodavatelem 

2. Optimalizace procesů tvorby technických norem 
do 14 týdnů od uzavření 

smlouvy s dodavatelem 

3. 
Informační systém z hlediska zajištění bezpečného nakládání 
s informacemi 

do 16 týdnů od uzavření 

smlouvy s dodavatelem  

4. 
Návrh technického a technologického řešení podpůrného 
informačního systému 

do 19 týdnů od uzavření 

smlouvy s dodavatelem 

 

Na tuto dobu určitou bude uzavřena příslušná smlouva s vybraným uchazečem. Zahájení plnění 

předmětu této veřejné zakázky počíná do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 
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2.3  Očekávané výstupy v rámci jednotlivých etap plnění předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmět veřejné zakázky „Analýza požadovaných procesů tvorby technických norem s využitím 

systémů evropských a mezinárodních normalizačních organizací s ohledem na potřeby a možnosti 

na národní úrovni“ bude zpracován ve čtyřech vzájemně provázaných etapách. 

V rámci první etapy „Popis procesů tvorby technických norem“ budou realizovány činnosti definované 

v čl. 1 bodu 1.4 písm. A této části zadávací dokumentace. Výstupem této první etapy bude popis 

procesů tvorby technických norem. 

V rámci druhé etapy „Optimalizace procesů tvorby technických norem“ budou realizovány činnosti 

definované v čl. 1 bodu 1.4 písm. B této části zadávací dokumentace. Výstupem této druhé etapy 

bude zpracování komplexní analýzy procesu fungování technické normalizace a návrh optimalizace 

procesů tvorby technických norem.  

V rámci třetí etapy „Informační systém z hlediska zajištění bezpečného nakládání s informacemi“ 

budou realizovány činnosti definované v čl. 1 bodu 1.4 písm. C této části zadávací dokumentace. 

Výstupem této třetí etapy bude analýza informačního systému z hlediska bezpečnosti metadat a 

dokumentů včetně jejich archivace a přehled nadbytečných administrativních činností.  

V rámci čtvrté etapy „Návrh technického a technologického řešení podpůrného informačního 

systému“ budou realizovány činnosti definované v čl. 1 bodu 1.4 písm. D této části zadávací 

dokumentace. Výstupem této čtvrté etapy bude technická analýza a návrh technického a 

technologického řešení podpůrného informačního systému.  

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o formální nesprávnost v číslování zadávací 

dokumentace, která nemá jakýkoliv vliv na změnu zadávacích podmínek, nebude zadavatel 

prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.  


