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Použité termíny a zkratky v rámci VOP: 
 
SoD   - smlouva o dílo 
VOP   - všeobecné obchodní podmínky 
dokumentace - projektová, výrobní, provozní, PO, BOZP, zadávací (či jakákoli jiná) dokumentace použitá při realizaci 

díla 
deník   - stavební či montážní nebo jednoduchý záznam o stavbě, či jiný podobný deník použitý při realizaci díla 
ČNB   - Česká národní banka 
ČSN   - Česká technická norma 
dílčí část díla  - rozumí se jí i termín etapa 
měsíční faktura - jedná se o fakturu v případě, kdy je den uskutečnění zdanitelného plnění stanoven ve smlouvě, aniž by 

však došlo k předání a převzetí díla, resp. jeho části a přechodu nebezpečí na nich na objednatele. 
subdodavatel zhotovitele - osoba, která není v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a vykonává jakékoli činnosti směřující 

k provedení díla pro zhotovitele a/nebo na jeho pokyn 
 
 
Použité předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků), na které VOP odkazují,  č.: 
499/2006 Sb.  vyhláška o dokumentaci staveb 
40/1964 Sb. občanský zákoník 
526/1990 Sb.  zákon o cenách  
513/1991 Sb. obchodní zákoník – v textu VOP jen zákon 
563/1991 Sb. zákon o účetnictví 
235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty 
182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
262/2006 Sb. zákoník práce 
309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích 
 
 
Tyto VOP v souladu s ust. § 273 zákona upravují práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla. 
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I. Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Předmětem SoD je závazek zhotovitele provést na své nebezpečí a 
na vlastní náklad pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě a 
závazek objednatele předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou 
cenu. 

2. V rámci povinnosti zhotovitele provést dílo je zhotovitel povinen 
dodat i veškerou povinnou dokumentaci k výrobkům a zařízením, 
atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě, vše dle 
platných obecně závazných právních předpisů. Pokud je 
předmětem díla hmotně zachycený výsledek jiné činnosti ve 
smyslu § 536 odst. 2 zákona (dále jen nehmotné dílo), pak je 
zhotovitel povinen dodat předmět díla jak v písemné (listinné) 
podobě, tak i v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu a 
v počtu uvedeném ve SoD, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v době sjednané ve SoD; 
pokud není doba ve SoD sjednaná, pak v době přiměřené 
s přihlédnutím k povaze díla. Započít provádění díla je zhotovitel 
povinen vždy bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné SoD 
nebo po protokolárním předání místa plnění. 

2. Místem plnění, pokud není uvedeno v příslušné SoD jinak, 
jsou prostory objednatelem určené a předané k vlastnímu provádění 
díla. Mimo místo plnění neodpovídá objednatel zhotoviteli za 
případně vzniklé škody. 

3. Místo plnění bude objednatelem předáno zhotoviteli v době 
dohodnuté ve SoD, není-li doba dohodnutá, pak bez zbytečného 
odkladu po podpisu SoD, a to písemně (protokolem) s uvedením 
stavu místa plnění k okamžiku jeho předání, včetně popisu 
možného vlivu stavu místa plnění na provádění díla. 

4. Zhotovitel nesmí ničeho měnit na vybavení místa plnění, 
pokud to nebude předmětem SoD. Zhotovitel odpovídá za 
poškození či ztrátu vybavení místa plnění a je povinen nahradit 
objednateli veškerou vzniklou škodu. 

5. Strany se dohodly, že zhotovitel smí vystavovat v místě plnění 
svoji reklamu či jiné informace o něm jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele a za jím stanovených podmínek. 

6. Pokud je ve SoD dohodnuto, že dílo bude prováděno pouze 
v prostorách zhotovitele, pak se odstavce č. 2 až 6 tohoto článku na 
příslušný smluvní vztah nepoužijí. Místem předání a převzetí 
předmětu díla je však vždy sídlo objednatele, nedohodnou-li se 
strany v příslušné SoD jinak. 

 

III. Cena díla 

1. Stranami dohodnutá cena za provedení díla (dále také jen 
cena nebo cena díla) je cenou maximální, nikoli nutně však 
konečnou. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, lze zvýšení ceny 
provést pouze změnou SoD, a to písemným dodatkem. 

2. Vícepráce budou hrazeny na základě písemného dodatku ke 
SoD. 

3. Konečná výše ceny bude v případě, že rozsah prací a/nebo 
dodávek při realizaci díla (dále jen skutečná realizace) bude oproti 
ujednání ve SoD nižší, snížena tak, aby odpovídala skutečné 
realizaci; zhotovitel je oprávněn v takovém případě požadovat 
(fakturovat) pouze takto sníženou cenu; v takovém případě se tedy 
ke změně ceny dodatek SoD neuzavírá.  

4. Pro případ, že objednatel zjistí, že skutečná realizace je nižší 
oproti ujednání ve SoD poté, co již uhradil zhotoviteli celou 
sjednanou cenu, má nárok na vydání rozdílu mezi uhrazenou 
částkou a cenou skutečné realizace; stran práva objednatele na 
vymáhání rozdílu platí ust. § 387 a násl. zákona o promlčení. 
Případné trestněprávní důsledky zhotovitelova jednání nejsou 

uplatněním, resp. neuplatněním práva objednatele na vydání rozdílu 
dotčena. 

5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla jeho 
provedením (tj. jeho řádným ukončením a předáním bez vad a 
nedodělků objednateli). Je-li však dílo prováděno po etapách, 
vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za etapu provedením 
příslušné etapy (tj. jejím řádným ukončením a předáním bez vad a 
nedodělků objednateli). 

6. Není-li ve SoD uvedeno jinak, je cena vždy uváděna bez 
DPH, jež bude účtována dle aktuálně účinného znění zákona o 
DPH. Cena je dohodnuta v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
není-li uvedeno ve SoD jinak. 

7. Pokud je předmět smlouvy uveden v klasifikaci produkce CZ-
CPA 41 až 43 a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., je zhotovitel povinen na 
vystaveném daňovém dokladu uvést toto sdělení: „Režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Daň přiznává a platí plátce, 
kterému je zdanitelné plnění poskytováno“. 

 

IV. Způsob úhrady ceny 

1. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí zálohy a 
současně dohodly její účel, je zhotovitel povinen použít ji pouze za 
dohodnutým účelem. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 
porušením SoD. 

2. Poskytnutí zálohy (bez ohledu na to, zda je dohodnut její účel) 
může objednatel podmínit poskytnutím dostatečného zajištění jejího 
vrácení, a to zejména z důvodu ochrany objednatele před úpadkem 
zhotovitele, Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho 
žádost dostatečné zajištění pohledávky na vrácení poskytnuté 
zálohy tak, aby se objednatel stal s touto pohledávkou zajištěným 
věřitelem ve smyslu ust. § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb. 
Objednatel není povinen zálohu poskytnout předtím, než bude 
pohledávka na vrácení zálohy dostatečně zajištěna ve smyslu 
předchozí věty; neposkytnutím zálohy z důvodu, že zhotovitel 
neposkytne dostatečné zajištění pohledávky na vrácení zálohy ve 
smyslu předchozí věty, není dotčena povinnost zhotovitele řádně a 
včas provést příslušné dílo. 

3. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel v případě, že mu 
objednatel poskytne zálohu (bez ohledu na to, zda je dohodnut její 
účel), povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla odpovídající 
úroku z poskytnuté zálohy za období ode dne odepsání zálohy 
z účtu objednatele do dne vystavení konečné faktury zhotovitelem 
v souladu se SoD a VOP v roční výši odpovídající dvoutýdenní 
repo sazbě stanovené ČNB platné ke dni uzavření SoD zvýšené o 
sedm procentních bodů . 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude záloha započtena 
proti ceně díla, přičemž bude zohledněna v konečné faktuře. 
V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen vrátit 
poskytnutou zálohu do 5 pracovních dnů ode dne, k němuž dojde 
k předčasnému ukončení SoD. 

5. Úhrada ceny díla, příp. etap bude provedena vždy na základě 
příslušné faktury, přičemž: 
a) měsíční faktura  bude vystavena vždy do 14 dnů od 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce;  
b) dílčí faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od provedení 

příslušné etapy, v souladu s čl. III. odst. 5. VOP,   
c) konečná faktura  bude vystavena do 14 dnů ode dne 

provedení díla;  
d) zálohová faktura bude vystavena dle platebního kalendáře, 

který je přílohou příslušné SoD.  
Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány ve fakturách dle písm. a), b) 
nebo c) tohoto odst. 5. Zálohové faktury musí mít stejné náležitosti 
jako běžné faktury. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými 



Příloha č. 1 SoPS - Všeobecné Obchodní Podmínky pro provádění díla  
 

 
 

Zadávací dokumentace – podlimitní veřejná zakázka 
Název: Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení  kvality řízení -  Městský úřad Kroměříž  II“ 

Zadavatel: město Kroměříž, IČ: 00287351, Velké náměstí 155, Kroměříž, PSČ 767 01 
Projekt „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž II“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
Stránka 3 z 8 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. vystavit nejpozději do 15 dnů 
ode dne přijetí každé jednotlivé zálohy fakturu obsahující veškeré 
náležitosti daňového dokladu, resp. uvedené v těchto VOP. 

6. Fakturovaná částka je splatná vždy do 21 dní ode dne 
doručení příslušné faktury obsahující všechny zákonem a dohodou 
stran stanovené náležitosti objednateli, není-li vpříslušné SoD 
dohodnuto jinak. 

7. Místem pro doručení faktur je sídlo objednatele. Při osobním 
doručení faktur musí být faktury předány pracovníkovi podatelny, 
nebo – není-li v sídle objednatele podatelna – pracovníkovi recepce 
v sídle objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi 
daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle 
zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; 
mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy 
objednatele a číslo objednávky objednatele (je-li vystavena).  

9. Nedílnou přílohou faktur, podstatnou pro jejich proplacení, je 
vždy příslušný protokol potvrzený osobou oprávněnou jednat za 
objednatele v dané věci, s výslovným uvedením, že příslušnou 
fakturu lze proplatit a bez nějž nebude faktura proplacena. Přílohou 
je u faktury: 

a) zálohové - zjišťovací protokol potvrzující splnění podmínek pro 
poskytnutí zálohy, 

b) dílčí - dílčí protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla; 
c) měsíční - soupis a ocenění provedeného objemu prací, použitého 

materiálu, dodávek, apod., 
d) konečné - protokol o předání a převzetí díla, který bude mj. obsahovat 

ustanovení s jednoznačným uvedením, že objednatel dílo převzal. 

10. V případě, že faktura nebude mít veškeré zákonem a dohodou 
stran stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu k doplnění či 
opravě. Doručením vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti 
fakturované částky.  

11. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 
předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části po jejich 
řádném ukončení (čl. V. odst. 17 VOP), resp. poslední den 
příslušného kalendářního měsíce (v případě úhrady ceny díla 
v pravidelné měsíční periodě); nebude-li ve SoD dohodnut jiný den 
v kalendářním měsíci (např. desátý, dvacátý, apod.).  

12. V případě převzetí díla či etapy dle čl. V. odst. 17.1 VOP je 
objednatel oprávněn rozhodnout o tom, že pozastaví až 20% ceny 
díla (dále jen pozastávka). Osoba oprávněná jednat za objednatele 
v dané věci připojí poznámku o uplatnění pozastávky a o její výši 
na příslušný předávací protokol, zhotovitel uvede tuto pozastávku 
na faktuře. Právo na zaplacení pozastávky vzniká až po odstranění 
všech případných vad a/nebo nedodělků a předání předmětu díla či 
etapy prostého vad a nedodělků, pozastávka je splatná do 60 dnů 
ode dne obdržení výzvy zhotovitele k její úhradě. 

13. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí jistoty , je 
zhotovitel povinen ji na své náklady objednateli poskytnout. Jistota 
slouží k zajištění veškerých povinností zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady a záruky za jakost. Poskytuje-li zhotovitel 
v rámci SoD záručních dob více, platí pro trvání doby poskytnutí 
jistoty ta nejdelší. Jistotu poskytne ve formě bankovní záruky a 
za podmínek stanovených objednatelem. 

13.1 Jistotu je zhotovitel povinen předložit objednateli při 
přejímacím řízení dokončeného díla (tj. poslední etapy) na 
formuláři, který je přílohou SoD, a to ve formě neodvolatelné 
bankovní záruky (ust. § 313 a násl. zákona) vyplatitelné bez 
dalšího na první požádání a bez námitek od některé banky, 
jejichž seznam je součástí formuláře. Jistota musí být 
vystavena na částku min. 5% ceny díla, tak aby ji bylo možné 
uplatnit po celou záruční dobu. Jistota bude zhotoviteli 
vrácena po uplynutí záruční doby za podmínky, že zhotovitel 
řádně splnil veškeré své povinnosti dle SoD.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a svůj náklad. 
Zhotovitel může, pokud to bude nezbytné, použít k realizaci díla 
zaměstnance objednatele. Vždy však odpovídá za dílo výlučně 
sám, resp. jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je při určení 
způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele; tím není 
dotčena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost těchto pokynů. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí 
prostřednictvím kvalifikovaných osob (včetně odborného 
dohledu), bez vad, aby bylo kompletní a zcela funkční a 
splňovalo sledovaný účel. U zhotovitele je předpokládána znalost 
obecně závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla a jeho 
realizaci; zhotovitel je v případě, že poruší jakýkoli takový 
předpis, povinen nahradit objednateli v plné výši veškeré škody, 
které mu v této souvislosti vzniknou.  

3. Jsou-li místem plnění prostory objednatele, nesmí zhotovitel 
zahájit provádění díla před absolvováním příslušného školení dle 
čl X. VOP. Provádět dílo mohou osobně zhotovitel, jeho 
zaměstnanci, subdodavatelé apod. (dále též jen osoby zhotovitele 
– termín zahrnuje i samotného zhotovitele), kteří absolvovali 
uvedené školení. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení u každé 
nové osoby, která se bude podílet na provádění díla. 

4. Pokud zhotovitel provádí dílo dle své dokumentace, odpovídá za 
její soulad s obecně závaznými právními předpisy a je povinen ji 
předložit k vyjádření objednateli v dostatečném předstihu před 
zahájením provádění díla, resp. příslušné etapy; nebyla-li 
příslušná SoD uzavřena též v dostatečném předstihu před 
zahájením provádění díla, dohodnou se strany jinak, což uvedou 
ve SoD.. Zhotovitel nesmí svoji dokumentaci použít k provádění 
díla bez předchozího projednání s objednatelem; jejím 
projednáním však není ani částečně dotčena odpovědnost 
zhotovitele za její správnost a úplnost.  

5. Pokud zhotovitel provádí dílo dle dokumentace předané 
objednatelem, je povinen ji použít pouze a výlučně k provádění 
díla dle SoD. Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že mu byla 
dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se 
s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je 
způsobilá k provedení díla; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 
v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 
dohodnou se strany ve SoD jinak. Zhotovitel je povinen 
objednatele písemně upozorňovat na její případné vady, 
neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu 
provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena 
případnými vadami dokumentace, které zhotovitel nezjistil, 
ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran 
dokumentace platí ust. § 551 zákona. 

6. Zhotovitel je také povinen v souladu s ust. § 551 zákona písemně 
upozornit objednatele i na případné vady, neúplnosti, apod. 
v dalších jemu případně předaných podkladech, pokynech, 
materiálech, apod. Nesplní-li zhotovitel svou notifikační 
povinnost dle odst. 5. a 6. tohoto článku V., odpovídá za veškerou 
tím vzniklou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen provést i práce, které nejsou uvedeny 
v požadavku (objednávce, specifikaci díla či dokumentaci) 
objednatele, pokud se ukáží nezbytné pro naplnění účelu SoD a 
komplexní provedení díla za účelem zajištění správné a úplné 
funkčnosti předmětu díla, jestliže před započetím provádění díla 
vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předpokládat potřebu 
jejich provedení. 

8. Deník 

8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla do 
dne předání díla deník, a to minimálně v rozsahu a způsobem 
uvedeným v ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v případě 
stavebního díla; v ostatních případech pak v rozsahu 
obdobném. 
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8.1.2 Zhotovitel je povinen uložit deník na místě plnění tak, aby 
k němu měl přístup zástupce objednatele po celou dobu 
výkonu pracovní činnosti, minimálně však v době, kdy je na 
pracovišti prováděno plnění díla nebo kdy se na pracovišti 
zdržují osoby s vědomím zhotovitele. 

8.1.3 Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se 
k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky 
v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje 
požadavky objednatele ve věci provádění díla. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen provádět zápisy v deníku v tolika 
vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet dvě. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele mu tato dvě vyhotovení 
každého zápisu předat. Objednatel přebírá od zhotovitele 
originál deníku po předání a převzetí díla. 

8.1.5 Zápisy v deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a 
povinností vyplývajících z ustanovení SoD ani VOP, není-li 
ujednáno jinak. 

9. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, 
resp. méněprací, je zhotovitel povinen je před provedením, resp. 
neprovedením bezodkladně oznámit objednateli a konzultovat 
s ním, a to za účelem uzavření dodatku ke SoD. Zápis v deníku 
je relevantním podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení, 
pokud je odsouhlasen objednatelem. Objednatel je povinen se 
vyjádřit k zápisu bez zbytečného odkladu poté, co je zhotovitelem 
vyzván k vyjádření.  

10. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla, příp. etapy 
nebo požadovat jejich změnu (dále jen změna díla). Změnu díla 
oznámí zhotoviteli písemně nebo zápisem v deníku. Zhotovitel 
pak je povinen změnu díla provést až po její specifikaci a 
odsouhlasení ceny a případné změny termínu v dodatku ke 
smlouvě o dílo. Objednatel je povinen uplatnit svůj požadavek na 
změnu díla včas, aby ji bylo možné technicky provést. 

11. V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu od obdržení oznámení objednatele dle odst. 10 tohoto 
článku V., nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 9 tohoto článku 
V.) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou 
změnu díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby 
zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu 
plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím 
k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen 
v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu 
změny díla na další postup prací, zejména na konečný termín 
provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu.  

12. Drobné změny v technických věcech, například různá upřesnění, 
nemající vliv na cenu, termín provedení, příp. na výsledné 
vlastnosti díla, může objednatel požadovat i jen zápisem 
v deníku. Zhotovitel je povinen takové změny provést bez 
zbytečného odkladu přiměřeně povaze změny po oznámení 
požadavku. 

13. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutém termínu 
odstraňovat veškeré nedostatky zjištěné při provádění díla nebo 
oznámené při kontrolách plnění povinností stanovených ve SoD 
nebo VOP. Při zjištění závažného porušení podmínek 
stanovených v SoD nebo VOP je objednatel oprávněn až do 
odvolání nařídit zastavení provádění díla a zhotovitel je povinen 
provádění díla neprodleně zastavit. Tímto však není nijak dotčena 
povinnost zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu. 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 
výzvou se rozumí i příslušný zápis do deníku) v dostatečném 
předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, 
zabudování, nebo který se stane nepřístupný a objednatel je 
povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez 
oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena (resp. s dostatečným předstihem byl 
učiněn příslušný zápis v deníku), může zhotovitel v práci 
pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto 

výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel 
povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na 
termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady 
takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce 
byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost 
objednatele (kterou se rozumí i příslušný zápis v deníku) odkrýt 
a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.  

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 
výzvou se rozumí i příslušný zápis v deníku) v dostatečném 
předstihu k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách 
a objednatel je povinen se k těmto zkouškám dostavit. Bez účasti 
objednatele nesmí zhotovitel žádné zkoušky provádět.  

16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 3 dny 
předem k předání předmětu díla, nedohodnou-li se jinak. 

17. Dílo, příp. etapa, se považují za způsobilé k předání, jsou-li ve 
smyslu ust. § 554 zákona řádně ukončené, tedy bez vad a/nebo 
nedodělků včetně dodávky veškerých komponentů, služeb a po 
úspěšném provedení příslušných zkoušek. Dílo, příp. etapa, se 
považují za provedené, jsou-li způsobilé k předání a předmět díla, 
příp. etapa, jsou v dohodnutém místě předány, o čemž je pořízen 
příslušný protokol. 

17.1 Za řádně dokončené dílo (etapu) se považuje i dílo (etapa), 
které má sice drobné vady a/nebo nedodělky, avšak tyto vady 
a/nebo nedodělky samy ani ve spojení s jinými nejsou 
způsobilé bránit požadovanému, spolehlivému a bezpečnému 
provozu (využití) předmětu díla (etapy). 

18. Jsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, je objednatel 
povinen je převzít v dohodnutém místě a termínu, což splní 
podpisem předávacího protokolu s výslovným uvedením, že je 
přebírá. 

19. Nejsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, neboť při 
předávání vykazují vady a/nebo nedodělky, a objednatel to uvede 
(oznámí) v předávacím protokole vč. popsání příslušných vad 
a/nebo nedodělků (dále jen také oznámené vady), nemusí dílo, 
příp. etapu převzít. Pro případ, že se strany nedohodnou na 
způsobilosti díla k předání do 5 dnů ode dne prvního předávacího 
řízení, dohodnou se nejpozději do dalších 5 dnů na třetí nezávislé 
osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit způsobilost díla 
k předání; pokud se na této osobě v dané lhůtě nedohodnou, platí, 
že takovou osobu stanoví objednatel, a to z řad soudních znalců. 
Závěr takové třetí osoby jsou strany povinny respektovat. 
V případě, že dílo bude posouzeno jako nezpůsobilé k předání, je 
zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a předat jeho předmět 
objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem předávacího protokolu 
dle odst. 18 tohoto článku V. VOP objednatel potvrzuje pouze 
existenci, resp. neexistenci případných vad zjevných, nikoli tedy 
skrytých, a pouze laickou kontrolu předmětu díla. 

21. Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá 
výsledku určenému ve SoD, případně neodpovídá projektové 
dokumentaci nebo brání jeho zejména běžnému užívání, resp. 
užívání popsanému ve SoD. 

22. Zhotovitel je povinen dodat před předáním předmětu díla všechny 
nezbytné doklady blíže specifikované ve SoD. 

 

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku provádění díla 
objednatel, nebude-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. Tím nejsou 
dotčena práva k předmětům duševního či průmyslového vlastnictví, 
jež jsou upravena v čl. IX. těchto VOP. 

2. Pokud zhotovitel provádí dílo (zhotovuje věc) u objednatele, 
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na jeho pozemku nebo na pozemku, jenž objednatel opatřil, platí dle 
ust. § 542 odst. 1 zákona, že vlastníkem díla je objednatel. 

3. Vlastnické právo k věci, jež je předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, na zhotovitele v souladu s ust. § 542 odst. 3 zákona 
nepřechází.  

4. Nebezpečí škody na předmětu díla, resp. na věci dle 
předchozích odstavců tohoto čl. VI. VOP nese vždy od počátku 
provádění díla do jeho úplného a kompletního (tedy včetně všech 
případných etap) předání zhotovitel. 

5. Ustanovení odstavců 2 až 4 tohoto článku VI. se nepoužijí 
v případě, je-li předmětem díla nehmotné dílo. 

 

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode 
dne předání předmětu díla objednateli na základě předávacího 
protokolu, není-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. V případě 
nehmotného díla však záruka neskončí před uplynutím záruční 
doby vlastního díla, pro nějž je nehmotné dílo podkladem (dále jen 
vlastní dílo); tato záruka se vztahuje na nehmotné dílo v podobě, 
v němž vyhovuje právním, technickým a faktickým požadavkům 
(tj. požadavkům na použité technické normy, navrhované stavební 
materiály, geologické poměry pozemků apod.) relevantním ke dni 
jeho předání objednateli. 

2. Strany se dohodly, že objednatel má (dle ust. § 560 odst. 2 
zákona) vedle zhotovitelem poskytnuté záruky také práva 
z odpovědnosti za vady dle ust. § 560 a násl. zákona v rozsahu, jak 
je dále v tomto článku VII. uvedeno (ustanovení § 560 odst. 2 věty 
druhé zákona se tedy nepoužije). 

3. Záruční doba díla a doba trvání odpovědnosti za vady dle ust. 
§ 562 odst. 2 písm. c) zákona se prodlužuje o dobu, po kterou nelze 
předmět díla užívat pro vady, na které se vztahuje záruka, resp. 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

4. Objednatel musí oznámit vady písemně (příp. faxem či 
mailem) bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit oznámené vady 
v termínu dle tohoto článku VII. VOP, a to dodáním náhradního 
plnění, resp. plnění chybějícího nebo opravou, je-li vada 
opravitelná. Pokud vada není opravitelná, je zhotovitel povinen 
poskytnout slevu z ceny díla. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli veškeré účelně vynaložené náklady, které objednateli 
vzniknou v souvislosti s uplatněním práv z titulu záruky za jakost či 
odpovědnosti za vady. V oznámení vady je objednatel oprávněn 
uplatnit i jiná práva z titulu záruky za jakost či odpovědnosti za 
vady, která vyplývají z právních předpisů (zejména pak právo na 
slevu v případě odstranitelných vad a právo odstoupit od smlouvy). 

6. Oznámené vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
dohodnutém v příslušné SoD. Namísto dohodnutí termínu 
odstranění oznámených vad ve SoD, mohou se mohou Strany ve 
SoD dohodnout, že zhotovitel se nejprve, nejpozději do 24 hodin od 
oznámení, dostaví k analýze oznámených vad, na základě níž bude 
termín odstranění oznámených vad teprve dohodnut. Nedojde-li 
k dohodě o termínu odstranění oznámených vad, je zhotovitel 
povinen oznámené vady odstranit nejpozději v přiměřené lhůtě, 
kterou stanoví objednatel (přiměřeně s přihlédnutím k povaze 
příslušného díla a která počíná běžet od tohoto oznámení) 
v oznámení vady. Platí, že termíny odstranění se stanovují u vad, 
jež nevyžadují vyřazení zařízení z provozu, ve dnech a u vad, jež 
vyřazení zařízení z provozu vyžadují, v hodinách. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se bez omluvy nedostaví 
k analýze vad ani do tří dnů (v případě vad nevyžadujících vyřazení 
zařízení z provozu), resp. tří hodin od oznámení (v případě vad 
vyžadujících vyřazení zařízení z provozu), je povinen oznámené 
vady odstranit nejpozději do 15 dnů (v případě vad nevyžadujících 
vyřazení zařízení z provozu), resp. do 48 hodin od jejich oznámení 
(v případě vad vyžadujících vyřazení zařízení z provozu). 

8. Pokud by vady díla objednateli bránily ve spolehlivém a 
bezpečném užití předmětu díla, je zhotovitel povinen odstranit 
oznámené vady ve shora uvedených termínech, i když neuznává, že 
za ně odpovídá. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, 
že svoji odpovědnost za vady neuznává do 5 dnů ode dne oznámení 
vad objednatelem, jinak se má za to, že za vady odpovídá. Pokud 
zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli oznámí, že svou 
odpovědnost za vady neuznává, dohodnou se strany nejpozději do 3 
dnů od tohoto oznámení na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), 
způsobilé posoudit vady a odpovědnost za ně. Pokud se na této 
osobě v dané lhůtě strany nedohodnou, platí, že takovou osobu 
stanoví objednatel, a to výlučně z řad soudních znalců; tímto 
ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady dle 
předchozí věty, tedy v termínu dle SoD, resp. VOP. Závěr takové 
třetí osoby jsou strany povinny respektovat. Náklady na odstranění 
vad pak budou uhrazeny podle závěru třetí osoby. Pokud vady díla 
nebrání objednateli předmět díla bezpečně užívat, započne 
zhotovitel odstraňovat vady až po posouzení odpovědnosti shora 
uvedenou třetí osobou s tím, že nebude-li zhotovitel podle tohoto 
posouzení za předmětné vady odpovídat, provede jejich odstranění 
na základě samostatné smlouvy o dílo. 

 

VIII. Zajišt ění závazků 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. 
kterékoli jeho etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1% z ceny díla, resp. příslušné etapy, za každý i 
započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených 
vad vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1% z ceny díla, nejméně však 1000,- Kč za každý byť započatý 
den, příp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou 
byť započatou hodinu prodlení a za každou vadu. 

3. Trvá-li prodlení s odstraněním oznámených vad déle jak 3 
dny, resp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 8 hodin, je 
objednatel na náklady zhotovitele oprávněn vady odstranit sám, 
popř. prostřednictvím třetí osoby; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, ani záruka poskytnutá zhotovitelem. 
Využije-li objednatel tohoto práva, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši, jež odpovídá době prodlení 10 dní, resp. je-
li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 24 hodin. 

4. V případě, že zhotovitel nárokuje v rozporu s ust. čl. III. odst. 
4 VOP vyšší cenu díla než jaká odpovídá skutečné realizaci, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši trojnásobku rozdílu 
mezi částkou, kterou zhotovitel vyfakturoval a cenou skutečné 
realizace. 

5. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. IX a 
X. VOP se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 20.000,- Kč. 
Neodstraní-li zhotovitel protiprávní stav (stav způsobený porušením 
v čl. IX a X. VOP uvedených povinností nebo zákazů), resp. trvá-li 
takové porušení déle než jeden den, je povinen platit smluvní 
pokutu 20.000,- Kč za každý i započatý den, a to až do doby, kdy 
bude protiprávní stav odstraněn. 

6. Poruší-li některá ze stran nějaký Závazek ochrany (tj. 
závazek dle čl. IX. odst. 6 věty první VOP), vzniká druhé smluvní 
straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení tohoto závazku. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny vzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,1% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.  

8. Pokud objednatel zcela zjevně bezdůvodně odmítne převzít 
dílo nebo bude v prodlení s jeho převzetím z důvodů spočívajících 
na jeho straně, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1% z ceny příslušné (nepřevzaté) části předmětu 
díla za každý i započatý den prodlení až do doby podpisu 
předávacího protokolu. 
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9. Poruší-li objednatel svou povinnost součinnosti dle čl. V 
odst. 14. a 15., je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

10. Výše (částka, či %) shora uvedených smluvních pokut platí, 
není-li ve SoD dohodnuto jinak. Je-li výše smluvní pokuty vázána 
na procentuelní část (%) ceny díla, rozumí se touto cenou cena díla 
bez DPH. 

11. Smluvní pokutu je povinná smluvní strana povinna zaplatit 
druhé smluvní straně do 5 dnů od výzvy k jejímu zaplacení. 
Zaplacením smluvních pokut nebo úroků z prodlení zůstává právo 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody nedotčeno, a to 
v plném rozsahu. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn bez 
dalšího započíst proti celkové ceně díla. 

12. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu bez ohledu 
na to, zda zavinila porušení zajištěné povinnosti, ledaže toto 
porušení povinnosti zavinila druhá smluvní strana. 

 

IX. Jiná ujednání, práva a povinnosti stran 

1. Pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) platí ust. § 
374 a násl. zákona. Pro počítání času platí ust. § 122 zákona č. 
40/1964 Sb.  

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění 
SoD, zejm. informovat objednatele o všech subdodavatelích, které 
hodlá použít. Zhotovitel však bere na vědomí, že do prostorů 
objednatele nebudou vpuštěni subdodavatelé, kteří (nebo jejichž 
zaměstnanci, případně osoby, které pro ně vykonávaly nějakou 
činnost) se při předchozí spolupráci s objednatelem buď přímo, 
nebo v součinnosti s jinou osobou dopustili trestného činu, 
přestupku nebo správního deliktu.  

3. Pro případ sporů vyplývajících ze SoD, které se nevyřeší 
smírem, jsou strany oprávněny obrátit se na soud. Místně 
příslušným soudem je soud, do jehož obvodu spadá sídlo 
objednatele. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své 
pohledávky bez předešlého písemného souhlasu, resp. písemné 
dohody, pokud není v těchto VOP nebo SoD stanoveno jinak. 

5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v souladu s 
ustanovením § 525 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. se dohodly na 
tom, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele postoupit jakékoli své pohledávky související 
s příslušnou SoD. 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a 
utajovat před třetími osobami důvěrné informace (dále jen 
Informace) a skutečnosti tvořící obchodní tajemství (dále jen 
Obchodní tajemství), které si vzájemně poskytly a označily je tak 
(tím nejsou dotčeny obchodní tajemství ani důvěrné informace jak 
jsou uvedeny v zákoně) v rámci plnění SoD (dále jen Závazek 
ochrany). 

6.1 Za důvěrné se vždy považují veškeré objednatelem poskytnuté 
listiny v rámci plnění SoD, zejména pak dokumentace, 
návody, katalogy náhradních dílů, apod. 

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání 
Obchodního tajemství a u Informací  do jejich odvolání 
objednatelem.  

6.3 Obchodní tajemství a Informace smí strany použít pouze za 
účelem plnění příslušné SoD, nesmí je jakkoli poskytnout třetí 
osobě bez předchozího projednání a písemného souhlasu 
druhé strany, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své 
potřeby. 

6.4 Pokud zhotovitel použije k plnění SoD subdodavatele, je 
povinen zajistit Závazek ochrany dle tohoto článku i ve 
vztahu k němu, resp. každé další osobě, kterou k plnění svých 
závazků ze SoD použije; zhotovitel plně odpovídá za ochranu 

Informací a Obchodního tajemství těmito osobami. 

6.5 Závazek ochrany se vztahuje i na Informace a Obchodní 
tajemství třetích osob, které byly některé ze smluvních stran 
touto osobou, resp. s jejím svolením v souvislosti se SoD a 
jejím plněním poskytnuty. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že výsledek činnosti 
(předmět díla) nebude zatížen jakýmikoli právy třetích osob. 
V případě, že hodlá pro plnění příslušné SoD využít jakákoli práva 
třetích osob, je povinen oznámit takovou skutečnost objednateli 
před uzavřením SoD, a to nejpozději před užitím práva třetí osoby. 
Neoznámí-li zhotovitel uvedenou skutečnost vůbec nebo neoznámí-
li ji nejpozději před užitím práva třetí osoby, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení uvedené povinnosti. 

8. Pro nakládání s nehmotným dílem platí následující 
ustanovení. 

8.1 Zhotovitel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo jiným 
osobám než objednateli pouze na základě písemné dohody 
s objednatelem; pokud zhotovitel poskytne nehmotné dílo 
třetí osobě, aniž by o tom uzavřel s objednatelem písemnou 
dohodu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

8.2 Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo pouze pro své 
potřeby, popř. pro potřeby jakékoli další osoby, které ovládá, 
zejm. pak za účelem provozování, údržby, oprav, 
rekonstrukce, zhotovení, provedení, výstavby, apod. toho, co 
je nehmotným dílem, resp. jeho předmětem řešeno. 
Objednatel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo též třetí 
osobě, která pro objednatele nebo jinou osobu, kterou ovládá 
objednatel, provádí činnost řešenou nehmotným dílem (tj. 
zhotoviteli vlastního díla). Nejde-li o případ uvedený 
v předchozí větě, je objednatel oprávněn poskytnout 
nehmotné dílo třetí osobě pouze na základě písemné dohody 
se zhotovitelem. Pokud objednatel poskytne nehmotné dílo 
třetí osobě, aniž by o tom uzavřel se zhotovitelem písemnou 
dohodu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8.3 Pro nakládání s nehmotným dílem se nepoužije ust. § 558 
zákona. Bude-li předmětem nehmotného díla podle příslušné 
SoD výsledek činnosti, resp. vznikne-li z činnosti zhotovitele 
během provádění nehmotného díla výsledek, který může být 
chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví (dále jen chráněný výsledek), je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli takovou skutečnost před 
uzavřením příslušné SoD, resp. bez zbytečného odkladu poté, 
co ji zjistí; neoznámí-li zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Povinnosti uvedené v tomto odstavci se na zhotovitele 
vztahují i v případě, kdy nehmotné dílo provádí 
prostřednictvím třetích osob, v takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit, aby příslušné třetí osoby byly zavázány ve 
stejném rozsahu jako zhotovitel, neučiní-li tak, má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8.4 Nastane-li případ dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII., jsou strany 
povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
po doručení oznámení dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII. uzavřít 
smlouvu, ve které upraví zejména všechny podstatné 
náležitosti a další případná práva a povinnosti stran, na 
základě níž se objednatel stane majitelem chráněného 
výsledku, případně jeho spolumajitelem nebo oprávněným 
nabyvatelem licence (výhradní, na dobu neurčitou) k němu. 
Rozsah objednatelem nabytých práv (vlastnického, 
spoluvlastnického, nebo licence) bude odpovídat především 
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charakteru a účelu nehmotného díla a míře příspěvku 
objednatele k jeho vzniku. Zhotovitel poskytne objednateli 
právo k takovému nehmotnému dílu, resp. převede na něj 
toto právo bezplatně (s dále v odst. 9. tohoto čl. VIII. 
uvedenou výjimkou), nebude-li v příslušné smlouvě 
dohodnuto jinak. Práva a povinnosti původce nehmotného 
díla podle zvláštních předpisů nejsou dotčeny. Zhotovitel je 
povinen učinit vše (i podle zvláštních právních předpisů) tak, 
aby objednatel mohl získat shora uvedené postavení. Příslušná 
smlouva (např. licenční) upraví oprávnění zhotovitele 
k dalšímu použití nehmotného díla dle odstavce 8.3 tohoto 
čl. VIII. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že na uzavření 
smlouvy netrvá, potom, pokud se strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel poskytuje objednateli bezplatně nevýhradní 
licenci k předmětu díla, a to na dobu, po kterou je to pro 
objednatele ekonomicky využitelné, resp. na dobu využívání 
předmětu nehmotného díla objednatelem.  

9. Pokud obecně závazný právní předpis stanoví úplatnost jako 
podstatnou náležitost smlouvy dle čl. VIII. odst. 8.4 VOP, bude 
stranami dohodnuta úplata nejvýše do 30% ceny nehmotného díla 
(bez DPH), ledaže by dle příslušných právních předpisů bylo nutno 
sjednat vyšší úplatu; v takovém případě bude sjednána úplata 
v nejnižší přípustné výši. 

10. Strany se dále dohodly, že pokud by jakékoli ustanovení SoD 
nebo VOP bylo nebo se dostalo do rozporu s kogentním 
ustanovením obecně závazného právního předpisu, nebude tím za 
předpokladu, že takové neplatné ustanovení lze oddělit od ostatního 
obsahu, nijak dotčena platnost ostatních ustanovení uvedených 
dokumentů. Smluvní strany vyvinou úsilí, aby neplatné ustanovení 
nahradily ustanovením platným tak, že nové znění bude svým 
hospodářským účelem pokud možno co nejblíže neplatnému 
ustanovení a účelu SoD. 

 

X. Podmínky vstupu do místa plnění objednatele a působení v něm  

1. Objednatel provede školení osob zhotovitele, jež má platnost 
po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popř. 1 rok, 
pokud z příslušných právních předpisů doba platnosti školení 
nevyplývá. Obsahem školení bude seznámení s povinnostmi a 
s příslušnými předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO. 

1.1 Při školení předá objednatel zhotoviteli proti podpisu 
příslušnou dokumentaci ŽP, BOZP a PO místa plnění (požární 
poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, aj.), 
seznámí jej s rozmístěním a s druhy PHP hydrantů, s místy a 
způsoby vypínání el. proudu, plynu, vody a topení, dále jej 
seznámí s riziky dle ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb. (povinnost 
seznámení s riziky tedy má i zhotovitel). 

1.2 O školení bude proveden zápis podepsaný zhotovitelem, který 
je odpovědný za seznámení všech dalších zaměstnanců a 
subdodavatelů zhotovitele s obsahem školení. Zhotovitel je 
povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli 
doklady o uvedeném školení osob zhotovitele. Zápis musí 
obsahovat osnovu školení, prezenční listinu účastníků školení, 
seznámení zhotovitele s cestami pro chůzi a dopravu a 
vzájemné informování o rizicích.  

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat (a jejich 
dodržování zajistit také u všech osob zhotovitele) veškeré obecně 
závazné právní předpisy (zejm. předpisy bezpečnostní, protipožární, 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně předpisů 
upravujících nakládání s odpady, apod.), a dále též interní předpisy 
objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen. Těmito VOP pak 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, které pro něj plynou 
z obecně závazných právních předpisů, zejména pak z části páté 
zákona č. 262/2006 Sb. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ze 
zákona č. 309/2006 Sb. a dalších obecně závazných právních 
předpisů, které s těmito zákony, resp. úpravou BOZP souvisí; 
zhotovitel je povinen tyto zákony plnit a dodržovat. 

3. Objednatel je oprávněn provádět i namátkové kontroly za 
účelem zjišťování dodržování obecně závazných právních předpisů, 
internách předpisů objednatele, s nimiž byl zhotovitel seznámen 
v souladu s předchozím odst. 2, a podmínek stanovených ve SoD 
nebo VOP. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci 
objednatele, který je mj. oprávněn koordinovat výkon pracovních 
činností zhotovitele (PO, BOZP, ŽP), vstup do místa plnění za 
účelem provedení kontroly.  

4. Zhotovitel je povinen k zajištění školení a povolení vstupu do 
objektů objednatele dodat objednateli alespoň 5 dní před zahájením 
provádění díla jmenný seznam všech osob zhotovitele, jež se budou 
podílet na provádění díla (dále jen seznam), a tento včas a řádně 
aktualizovat. Dále je povinen ustanovit nejméně jednu osobu 
odpovědnou za kontakt stran, za převzetí místa plnění, pokud bude 
předáno, a spolupráci při dodržování předpisů PO, BOZP, OŽP. 
Stejnou povinnost má i objednatel. Použije-li zhotovitel k provádění 
díla cizince, pak je povinen to oznámit objednateli, dále je povinen 
pro ně zajistit na své náklady jak shora uvedené školení, a to tak a 
v takovém rozsahu, aby byli schopni rychlého a spolehlivého 
dorozumívání s ostatními zaměstnanci zhotovitele, objednatele, 
příp. dalších osob a s příslušnými správními orgány, tak seznámení 
s provozní dokumentací. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění díla se 
mohou v místě plnění pohybovat i jiné osoby, zejm. zaměstnanci 
objednatele a bere na vědomí, že je povinen je neomezovat svou 
činností v jejich činnosti, resp. omezit je jen v míře nezbytně nutné 
pro provedení díla. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 
pohyb takových osob. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na místo plnění smí vstoupit a 
budou vpuštěny jen osoby ze seznamu; ostatní smí na místo plnění 
vstupovat jen v doprovodu objednatele nebo zhotovitele, což musí 
být zapsáno v deníku. Osoby zhotovitele jsou povinni mít 
viditelně označen oděv či ochrannou přilbu svojí firmou. 

7. Pokuty případně uložené příslušnými správními orgány 
objednateli v důsledku nedodržení podmínek uvedených ve SoD, 
VOP nebo v obecně závazných právních předpisech zhotovitelem, 
resp. z toho vzniklé škody nese zhotovitel a objednatel je oprávněn 
je bez dalšího započíst proti ceně díla; mimo to je zhotovitel 
povinen provést nápravu škod na vlastní náklady v termínu 
stanoveném  

 

XI. Zánik smlouvy o dílo 

1. SoD může být ukončena, kromě jejího splnění, dohodou nebo 
odstoupením z důvodů stanovených SoD, VOP a obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle SoD, pro 
které může objednatel od SoD okamžitě odstoupit, se kromě situace 
předpokládané ustanovením § 345 zákona rozumí též případ, kdy 
zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle SoD poté, co již byl 
dvakrát písemně upozorněn na porušení kterékoli (i jiné) smluvní 
povinnosti (jednotlivá upozornění se taktéž mohou týkat různých 
smluvních povinností). Objednatel může dále odstoupit od SoD též 
v případě zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního 
řízení proti zhotoviteli (na jeho majetek), nebo vstoupí-li zhotovitel 
do likvidace.  

3. Nedohodnou-li se strany jinak, nejsou ukončením smlouvy 
dotčena práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po ukončení smlouvy.  

 

XII. Záv ěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stran, která nejsou SoD nebo VOP 
upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona a dalších 
obecně závazných právních předpisů, které s ním souvisí. 

2. SoD má přednost před VOP i před obecně závaznými 
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právními předpisy, není-li v rozporu s jejich kogentními 
ustanoveními. VOP mají přednost před obecně závaznými právními 
předpisy, nejsou-li v rozporu s jejich kogentními ustanoveními. 
SoD a VOP mají přednost i před případnými dokumenty 
zhotovitele, na které se ve SoD odkazuje, jako jsou např. nabídka, 
rozpočet, apod., pokud tyto dokumenty upravují taková ujednání, 
která jsou v rozporu s příslušnými ujednáními ve SoD nebo VOP. 

3. SoD lze měnit a doplňovat jen písemně, číslovanými 
oboustranně podepsanými dodatky. 

4. Pokud má dojít k zániku smluvních stran, jsou smluvní strany 
před svým zánikem povinny zajistit, aby všechna práva a povinnosti 
z příslušné SoD přešla na jejich právní nástupce. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že tyto VOP četl, 
převzal a zavazuje se je dodržovat. 
 
V ………………………, dne ………..  
 
……………..………………………………………….………………..… 
podpis zhotovitele 

 


