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Příloha č. 4
Harmonogram předmětu plnění
11.11.2014 


Seznam zkratek
	Zkratka
	Popis

	Zadavatel
	Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

	Služba
	Webová aplikace Znalostní báze specifikovaná Zadavatelem.

	Dodavatel
	Subjekt, který službu dodal v rámci plnění definovaných parametrů.

	DDL
	Data definition language.

	DML
	Data manipulation language.




[bookmark: _Toc387260650][bookmark: _Toc387411653]Fáze a termíny 
Níže jsou uvedeny pouze nejdůležitější milníky a jejich součásti. Veškerá dokumentace, vztahující se k webové aplikaci ZB musí být vždy aktuální. Po předání, které je doprovázené akceptací již dokumentace náleží Zadavateli, v případě změn, je Dodavatel povinen Zadavateli poskytnout aktuální verzi dokumentace. 

	Fáze
	Milník
	Termín
	Součást

	Analýza
	Kompletní analýza
	T0 (tj. podpis Smlouvy) + 9 t
	Funkční specifikace,
grafická specifikace,
technická specifikace.

	Vývoj
	Prototyp ZB
	T0 + 22 t
	Funkční prototyp ZB dostupný online, dodaný po třech částech, složených z následujících modulů:
Core, 
profily + oprávnění + logy,
sekce + položky,
diskuze,
interní komunikace + notifikace,
statistiky,
newsletter, 
RSS,
workflow.

	Předání
	Kompletní webová aplikace ZB
	T0 + 26 t
	Kompletní webová aplikace ZB s veškerou dokumentací

	Provoz
	Ukončení provozu ZB
	Ukončení Fáze Předání do 30. 6. 2020
	Zadavatel obdrží veškerá data ZB, exportované jak do standardizovaného formátu tak jako export db (DDL, DML).
Veškeré dokumentace budou aktuální.

	Rozvoj
	Ukončení provozu ZB
	Dle objemu prací (na základě objednávek Zadavatele), max. do 30. 6. 2020
	Kompletně zpracované požadavky na rozvoj aplikace od Zadavatele.


[bookmark: _Toc391878440][bookmark: _Toc391878577][bookmark: _Toc391878624][bookmark: _Toc391878752][bookmark: _Toc391878801][bookmark: _Toc391879012][bookmark: _Toc383364691][bookmark: _Toc383364782]Veškeré výše specifikované fáze budou propláceny celou částkou a to vždy po akceptaci, která je součástí ukončení každé fáze. Fáze provozu, bude proplácena paušálně (čtvrtlětně) po dobu trvání projektu. Částka bude specifikovaná Dodavatelem a akceptovaná Zadavatelem. Změnové požadavky budou hrazeny po nasazení změnového požadakvu - nasazení změnového požadavku vždy předchází akceptace. 
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