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SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

„Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc“

Realizované v rámci projektu „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu“,
 registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00105
	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: 
	Org: -


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Jednající:

	Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	fax:
	585 513 403,
	eva.machova@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí MMOl

	tel.: 
	585 562 405,
	fax:
	-
	michal.majer@olomouc.eu

	JUDr. Hynek Pečinka,  zástupce vedoucího odboru sociálních věcí MMOl

	tel.: 
	588 562 451,
	fax:
	
	hynek.pecinka@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu dotované části: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

	číslo výdajového účtu nedotované části: (bude doplněno před podpisem smlouvy)


	2. Zhotovitel:
	

	
	


	IČ:
	
	DIČ:
	

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  .................... soudem v 

	pod sp. zn.


	

	                      

	Jednající:
	

	

	tel.: 
	
	fax:
	
	e-mail:  

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	fax:
	
	e-mail:   

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	

	tel.:
	
	fax:
	
	e-mail:

	- kontaktní osoba ve věcech kvality:

	

	tel.:
	
	fax:
	
	e-mail:   

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu:  


II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tak, že určují jako součást této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedení díla od 1. 1. 2014 (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. 
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané v čl. 3.18 a šl.4 obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.

4. Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
5. Na realizaci projektu s názvem „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“ byla podána žádost na získání dotace z Evropského sociálního fondu v ČR – operační program lidské zdroje a zaměstnanost. V případě získání dotace bude projekt realizován v souladu a podle podmínek a pravidel stanovených v příslušných instrukcích, metodických pokynech a oznámeních. 

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení stavby „Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc“ -  v souladu  s:
a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Bohumilem Rochovanským , IČ: 11531606, ČKAIT 1200403 , se sídlem Přáslavice 277, 7836 54, vedenou pod zak.číslem 14004 s názvem „Stavební úpravy stávajících kanceláří“, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, vč. podrobného popisu standardu,

b) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,

c) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,

d) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce arch. č. 14004 s názvem „Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc“, 
e) obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

3. Zhotovením stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo dílo zkolaudovatelné, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, jenž byla dána zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	· předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací:             
	bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy 

	· provedení stavebních prací a vyklizení staveniště:
	do 25. 4. 2014


3. Převzetí díla bude provedeno ke dni provedení stavebních prací - díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram provádění díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení nejpozději při podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty a technologické soubory a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Tento harmonogram, odsouhlasený oběma smluvními stranami, je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.

5. Strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo musí být dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. V případě, že dodatečné práce v součtu u všech stavebních objektů překročí 10 % ze sjednané ceny díla, má zhotovitel právo domáhat se po objednateli prodloužení termínu plnění díla, nejdéle však o dobu odpovídající poměru mezi původním termínem ve dnech a původní cenou díla a násobkem nákladu nových dodatečných prací, pokud tato doba nebude přerušena např. zimním obdobím.

V. Cena díla 

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši ........................... Kč bez DPH a .......................... Kč vč. aktuální sazby DPH 21 %. Celková cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). 
2. Celková cena i cena za jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO) je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Tyto ceny jsou stanoveny na základě soupisů prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr (dále jen „soupisy prací“), které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oceněné soupisy prací jsou součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Bude-li zhotovitel vyzván k nacenění dodatečných prací, použije ceny položek ze soupisů prací snížené tak, aby ceny položek dodatečných prací nepřesáhly ceny zjištěné dle ceníku ÚRS v úrovni platné ke dni ohlášení dodatečných prací. Položky dodatečných prací neuvedené v oceněném soupisech prací budou oceněny dle ceníku ÚRS v úrovni platné ke dni ohlášení dodatečných prací.  
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Celková cena obsahuje mimo jiné:
· 
poplatky za skládkovné, zábor veřejného prostranství, např. náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou,
· 
ostatní náklady na práce uvedené v Obchodních podmínkách, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v oceněném soupisu prací, který je součástí jeho nabídky. 

6. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v čl. 3.18 a čl. 4 obchodních podmínek. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští. 

7. Záloha na cenu díla se nesjednává.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek včetně proformafaktury nejpozději ke dni dokončení stavby.  Objednatel si vyhrazuje právo podpisu zjišťovacího protokolu nejdříve k prvnímu dni následujícího měsíce. Den podpisu zjišťovacího protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění. Faktura musí být zhotovitelem doručena do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (tj. od data uskutečnitelného zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) ZDPH).

2. Faktury včetně soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“, registrační číslo projektu (CZ.1.04/3.1.03/C2.00105), informaci o spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR– operační program lidské zdroje a zaměstnanost. 
3. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

4. Dílčí platby za dílo budou prováděny bezhotovostně na bankovní účty zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur, zahrnující provedené a objednatelem odsouhlasené práce 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa se zaokrouhlením na setiny Kč. Faktury musí být rozčleněny na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 
5. Fakturace bude provedena odděleně v návaznosti na jednotlivé soupisy prací po jednotlivých stavebních objektech (dotovaná a nedotovaná část díla). Na výdajový účet dotované části díla, uvedený v čl. I. této smlouvy, bude fakturována část, která je obsažena v soupisu prací Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20 – objekt a – „Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20“ a na výdajový účet nedotované části díla, rovněž uvedený v čl. I. této smlouvy, bude fakturována část, která je obsažena v soupisu prací Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20 – objekt b – „Stavební úpravy kanceláří č. 458, 455, 451, Hálkova 20“. 
6. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel ) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
7. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.
8. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 6, případně dalších požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

VII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti
Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.
VIII. Práva a povinnosti objednatele

· Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli následující podklady:

· projektovou dokumentaci v listinné podobě ve 2 vyhotoveních,

· staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do doby zahájení stavby samostatným protokolem. 

1. V případě uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, písm. a) této smlouvy na činnost autorského dozoru je zhotovitel stavby povinen účinně spolupracovat s osobami určenými objednatelem.

2. Kontaktní osoba ve věcech technických, uvedená v čl. I této smlouvy, se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněna odsouhlasit dopad této změny do ceny díla. Zhotoviteli vzniká nárok na navýšení, popř. objednateli na snížení ceny díla poté, kdy bude schválen příslušný změnový list osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních.  

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen k termínu provedení díla předložit doklady specifikované v čl. 7.3.2 obchodních podmínek.
2. Do 60 dní od provedení díla je zhotovitel povinen předložit v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě maximálně 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, je zhotovitel povinen předložit objednateli údaje dle předcházejícího odstavce nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.
4. Zhotovitel se zavazuje postupovat v provádění díla v souladu s harmonogramem jakožto přílohy č. 1 této smlouvy s maximální odchylkou plus 14 dní od jednotlivých dat harmonogramu. Pro případ uzavření dodatku smlouvy na prodloužení termínu plnění se zavazuje zhotovitel předložit harmonogram upravený v souladu se zněním dodatku smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 7 dní před uskutečněním změny.

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 3 000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen v souvislostí se zakázkou dodržovat pravidla mlčenlivosti a poskytnout objednateli podklady týkající se stavby pro zpracování monitorovací zprávy. 
10. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:
	skládka / recyklační středisko
	druh / množství

	...   DOPLNÍ ZHOTOVITEL
	

	
	


X. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou zakázkou a jejím financováním bude uchovávat na jednom místě do konce roku 2026. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze strany kontrolních orgánů jako k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že umožní přístup oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 2026. Těmito subjekty jsou zejména územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr“.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit podmínku objednatele v následujícím znění: umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), dle pravidel OP LZZ minimálně do konce roku 2026, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

XI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem v předávacím řízení.
2. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjednány v čl. 9 VOP.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle § 1923 občanského zákoníku.

XII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.

2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každý případ, ledaže zhotovitel prokáže, že k prodlení došlo z důvodu na straně objednatele. Objednatel akceptuje odchylku plus 14 dní od dat dle harmonogramu pouze v odůvodněných případech, kdy v tomto případě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý den prodlení nad povolenou odchylku a za každý případ. V ostatních případech je zhotovitel v prodlení okamžikem nedodržení dat v harmonogramu.

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla oproti termínu sjednanému v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo části díla oproti termínu sjednanému v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Postupuje-li zhotovitel v rozporu s čl. 3.3 VOP, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý den porušení své povinnosti do doby sjednání nápravy.

6. Pro porušení čl. 3.6 odst. 11 VOP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý den prodlení se splněním své povinnosti do doby sjednání nápravy.

7. V případě, že zhotovitele neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ a případně za každý i započatý den prodlení do doby sjednání nápravy. V případě opakovaného neuposlechnutí 20.000,- Kč za každý případ a případně za každý i započatý den prodlení do doby sjednání nápravy.

8. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 3.4.4 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý den prodlení se splněním své povinnosti do doby sjednání nápravy.

9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 3.2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý den prodlení se splněním své povinnosti do doby sjednání nápravy.

10. Neprovede-li zhotovitel nezbytné kontroly a zkoušky, zejména nikoliv však pouze ty uvedené v čl. 3.17.4 VOP, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ neprovedení kontroly či zkoušky.
11. Nepořídí-li zhotovitel fotodokumentaci či videozáznamy dle čl. 2.2 odst. 1 a 2 VOP zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

12. V případě nesjednání stavebně montážního pojištění dle čl. 6.1.1 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
13. V případě změny subdodavatele v rozporu čl. 6.3 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

14. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. IX. odst. 2, 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den prodlení.

15. V případě porušení povinnosti dle čl. 3.4.4 odst. 7 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.
16. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

17. Pokud zhotovitel neodstraní vady, uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

18. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací uznaných vad v termínu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

19. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

20. Pokud zhotovitel nesplní řádně povinnost dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ.

21. Pokud zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč.

22. Souhrn výše uvedených smluvních pokut a úroků z prodlení se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.

23. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle čl. XII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

24. Smluvní pokuty dle čl. XII. této smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po zaplacení smluvní pokuty zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

XIII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká jejím splněním.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a z důvodů uvedených v obchodních podmínkách dle čl. 3.4.1 odst. 2, 3.5 odst. 4, 3.7 odst. 3, 3.13 odst. 1, 6.1.1 odst. 6, 9.6 odst. 3 VOP.

XIV. Přehled dalších odchylných ujednání 

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele úplným zaplacením celkové ceny díla.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.

4. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla objednatele.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový plán plnění díla
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení stavebních prací a zhotovení 
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