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Zavedení procesního řízení 
 
Procesní analýza 

Analýza bude zahrnovat samostatnou identifikaci všech zjištěných procesů v organizaci s jejich základním 
popisem (název, vstupy a výstupy, základní etapy a postupy, výstupní měřitelné znaky – KPI) a s jejich 
rozdělením do kategorií dle významu. U všech procesů budou vyznačeny jejich vazby a propojení na ostatní 
procesy.   

Dále budou podrobně zpracované popisy 3 určených klíčových procesů. Zpracované klíčové procesy budou 
obsahovat: popis procesů (název, cíl, požadavky na produkt/na zdroje/na kompetence osob, vstupy, 
výstupy, podrobné etapy a postupy procesu, odpovědnosti, důkazy o kvalitě, uchovávání historie postupu a 
výstupu produktu, výstupní měřitelné znaky – KPI, související legislativa, návaznost na konkrétní pracovní 
místo, rizika ad.) a zpracování postupu procesu minimálně do úrovně 10 činností, pokud je to možné. 

Výstupy budou zpracovány ve formě vývojového diagramu a popisné tabulky pro každý proces. Součástí 
této aktivity je i překreslení těchto procesů do speciálního software a poskytnutí metodických pomůcek 
představiteli QMS (příp. manažerovi procesů) pro možnou aplikaci procesního řízení v návazných procesech 
v organizaci. Celkovým výstupem bude materiál (v tištěné i elektronické podobě) s analýzou 
identifikovaných procesů a s návrhem nápravných opatření pro optimalizaci. 
 
A. Analýza systému procesního řízení identifikovaných procesů v rámci MěÚ bude zahrnovat: 

I. identifikaci všech procesů a jejich zařazení do kategorií dle významu v organizaci; 

II. podrobné rozpracování 3 určených klíčových procesů:  

1. řízení investičních akcí, 

2. registr práv a povinností – RPP, 

3. řízení dokumentů městského úřadu – organizačně řídící dokumentace (pracovní postupy, 
nařízení, pravidla, organizační směrnice, základní řády). 

Součástí analýzy systému procesního řízení bude: 

 studium a analýza interní řídicí dokumentace, organizační struktury a organizace práce úřadu 

 identifikování celkové procesní mapy MěÚ (hlavní, řídicí/klíčové a podpůrné procesy), 

 zmapování procesů spadajících do oblasti samosprávy, státní správy a procesů, které probíhají 
napříč vícero odbory úřadu, včetně podpůrných procesů, 

 přenesení všech základních popisů identifikovaných procesů do elektronické podoby (při využití 
nového software, který zaručí snadnou aktualizaci procesů a zejména aktivní práci s popisy procesů) 
a podrobné zpracování 3 určených klíčových procesů, 

 vytvoření podkladů pro část B – tvorbu celkové přehledné procesní mapy organizace se 
zpracovanými základními procesními modely u všech zjištěných procesů a vzorovými podrobnými 
procesními modely u určených klíčových procesů. 

Procesy budou přesně definovány, upraveny z hlediska souladu s legislativními podmínkami a z hlediska 
efektivnosti, smysluplnosti a využitelnosti v rámci úřadu. Analýza bude zahrnovat identifikaci a popis všech 
procesů a popisy vazeb mezi procesy, zpracování do procesních modelů. 
 
B. Vytvoření základu celkové procesní mapy s definovanými jednotlivými procesními modely MěÚ 
Žamberk zpracovaný novým softwarovým nástrojem dodavatele, který zahrnuje: 

 jednotlivé analyzované procesy – procesní modely (popis + grafické znázornění), 

 katalog procesů a možnost jejich členění a filtrování, 

 celkovou procesní mapu znázorňující závislosti mezi jednotlivými procesy, 

 databázi právních předpisů a interních normativních aktů, kterými se řídí analyzované procesy a 
jejich provázanost s procesními modely,  

 databázi požadavků a podkladů souvisejících s analyzovanými procesy (např. vstupní a výstupní 



 

dokumenty, evidenci možného uložení a způsob archivace, evidenci používaného software), 

 vazbu na jednotlivá konkrétní pracovní místa v organizaci. 

Procesní modely musí být vhodně strukturovány a dekomponovány tak, aby umožňovaly zapracování jak 
budoucích změn (tj. dopad legislativních úprav, změny postupů podle nových právních předpisů, 
organizační změny na úřadě, atd.) a analýzu a identifikaci klíčových závislostí, které navrhovaná změna 
ovlivňuje a evokuje, tak požadavky změn při provádění dílčích aktivit v rámci konkrétního procesu. 
 
C. Vytvoření metodické příručky (manuálu), která bude popisovat: 

 zásady a postupy tvorby procesních modelů MěÚ, 

 dodržení jednotné formy při mapování a vytváření procesů, 

 definici modelů a objektů využitých v procesním modelu MěÚ, respektující obecné metodiky 
a možnosti softwarového nástroje, použitého pro tvorbu procesního modelu MěÚ, 

 vazbu na jednotlivá konkrétní pracovní místa v organizaci. 

Příručka bude předána v citovatelné elektronické podobě, tj. ve formátu *.doc (popř. *.docx), aby byla 
možná její revize v budoucnu. 
 
Procesní optimalizace 

Dalším logickým krokem budou práce na sjednocení stávajících, již definovaných procesů v organizaci, 
s nezávisle nově identifikovanými procesy, což povede ke zlepšování systému a k jeho celkové optimalizaci 
v návaznosti na zjištěné problémy. Minimálně v rámci této části budou rovněž dodavatelem navrženy 
klíčové ukazatele výkonnosti (dále jen „KPI“) pro jednotlivé procesy a způsoby jejich vyhodnocování a 
měření. 

Předpokládané činnosti: 

 srovnání se současným stavem, návrhy optimalizace a identifikace přínosů, 

 ověření využití stávající IT infrastruktury, 

 plán implementace navržených opatření, 

 v rámci této části budou rovněž dodavatelem navrženy KPI pro identifikované a definované 
procesy, 

 nastavení způsobu vyhodnocování a měření KPI ukazatelů, 

 návrh systému reportingu a spuštění měření procesních KPI (včetně proškolení reportujících 
a asistence při reportingu). 

Akční plán změn a jednotlivé diagramy procesů budou předány v editovatelné elektronické podobě, aby 
byla možná jeho případná revize v budoucnu. Diagramy musí být zpracovány v novém speciálním software 
pro řízení procesů, který dodá dodavatel. 


