

ZADÁNÍ

Strategického plánu rozvoje města Mostu na období 2021-2027

OBSAH

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Předmět veřejné zakázky..... | 2 |
| 2. | Doba a místo plnění..... | 2 |
| 3. | Požadavky na předmět veřejné zakázky..... | 3 |
| 3.1 | Zhodnocení Plánu 2020..... | 4 |
| 3.2 | Analýzy, šetření, sběr dat podkladů a tvorba analytické části Plánu 2027 | 5 |
| 3.3 | Návrhová a implementační část Plánu 2027 | 5 |
| 3.4 | Komunikační strategie..... | 7 |
| 3.5 | Postup zpracování a způsob projednání..... | 8 |
| 3.6 | Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy Plánu 2027 | 9 |
| 3.7 | Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce s Plánem 2027 | 10 |
| 3.8 | Grafické zpracování a tisk Plánu 2027 | 10 |
| 3.9 | Internetové prezentace..... | 10 |
| 3.10 | Zajištění SEA | 11 |

V Mostě, srpen/září 2019

Zpracoval: Odbor rozvoje a dotací statutárního města Most

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je příprava a kvalitní zpracování nového strategického plánu rozvoje města Mostu pro období 2021-2027 (dále jen „Plán 2027“), deklarujícího dlouhodobé cíle rozvoje města Most, vymezujícího základní priority, jejich dosažení, synergii s dalšími strategickými dokumenty na místní, regionální, národní a evropské úrovni, vymezujícího systémovou a věcnou dimenzi a zakládajícího kontinuitu jeho rozvoje v čase a v rozsahu území města Mostu a navazujících územích celků.

Plán 2027 bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu Strategický plán rozvoje města Mostu 2014-2020 (dále jen „Plán 2020“) s cílem poučit se z dobré i špatné praxe implementace strategických dokumentů při realizaci aktivit ve městě. Zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby města.

Cílem je nejen vytvořit dokument jako takový, ale způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhnout toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým budou cílové skupiny (volení zastupitelé, zaměstnanci magistrátu města Mostu a jeho příspěvkové organizace, veřejnost, zástupci subjektů významných pro rozvoj města) nejvíce ztotožněny a budou jej využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života ve městě.

Dojde k vytvoření Komunikační strategie jak již pro fázi zpracování Plánu 2027, tak i pro celý životní cyklus dokumentu. Komunikační strategie bude navržena jako jednotná koncepce tak, aby napomohla efektivně komunikovat s veřejností a naplňovat základní cíle Plánu 2027, viz bod. 3.4 tohoto zadání.

2. Doba a místo plnění

Doba plnění: od uzavření smlouvy do 62. týdnů, nejpozději však do 28. 2. 2021

| | Fáze zpracování strategického plánu | Termín |
|---|---|--|
| 1 | Zhodnocení současné Plánu 2020 (evaluace, výstupy) | Od uzavření smlouvy – do 8 týdnů od uzavření smlouvy |
| 2 | Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části Plánu 2027 | Od uzavření smlouvy – do 12 týdnů od uzavření smlouvy |
| 3 | Návrhová a implementační část Plánu 2027 | 16. týdnů od uzavření smlouvy – do 32. týdnů od uzavření smlouvy |
| 4 | Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy Plánu 2027, včetně informací na web města | Od uzavření smlouvy – do 48 týdnů od uzavření smlouvy |
| 5 | Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce s Plánem 2027 | 32. týden od uzavření smlouvy – do 44. týdne od uzavření smlouvy |
| 6 | Zajištění SEA | 32. týden od uzavření smlouvy – do 44. týdne od uzavření smlouvy |

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 7 | Odevzdání finálního Plánu rozvoje města 2027 | Do 52. týdnů od uzavření smlouvy |
| 8 | Grafické zpracování nového Plánu rozvoje města | Do 54. týdnů od uzavření smlouvy |
| 9 | Projednání Plánu 2027 v komisi regionálního rozvoje a Radě města Mostu | Do 56. týdnů od uzavření smlouvy |
| 10 | Schválení v Zastupitelstvu města Mostu | Do 60. týdnů od uzavření smlouvy |
| 11 | Tisk nového Plánu rozvoje města Mostu | Do 62. týdnů od uzavření smlouvy |

Místo plnění: Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most, odbor rozvoje a dotací, č. dveří 124.

3. Požadavky na předmět veřejné zakázky

Základním předpokladem účinnosti Plánu 2027 musí být její jazyková, obsahová a komplexní srozumitelnost. Texty musí být obsahově a systematicky provázány a členěny tak, aby byl naplněn princip předvídatelnosti a komplexní úrovně porozumění.

Cíle, opatření a indikátory musí zohledňovat finanční možnosti města a jeho potenciál získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

Cíle a opatření musí být navázány na územně plánovací dokumentaci a další strategické dokumenty na úrovni města, kraje, státu a dalších úrovních, pokud jsou tyto dokumenty platné na úrovni města. Cíle a opatření budou stanoveny pro stanovené území jádra/centra s vazbou k širším územním vztahům v rámci města a vyšších územních celků.

Plán 2027 bude obsahovat:

- Analytickou část,
- Návrhovou část,
- Část implementační,
- Komunikační strategie.

Do dokumentu zpracovatel zapracuje rovněž výstupy SEA.

K dosažení cílů Plánu 2027 je nutné pracovat v souladu s těmito principy:

- a) Respektovat multidisciplinární přístup a přemýšlet o rozvoji města nikoliv v tradičním sektorovém pojetí, ale integrovaně a v souvislostech,
- b) Podporovat realizaci pozitivních strategických cílů a tvorbu Plánu 2027 zejména na základě jeho silných stránek, ale i řešitelných slabých stránek,
- c) Ze vzniklé SWOT analýzy je nutné eliminovat slabé stránky a hrozby rozvoje a využívat příležitosti k dalšímu rozvoji města Mostu,
- d) Respektovat územní specifika dílčích částí města a zároveň reflektovat širší regionální vztahy,

- e) Zapojit v maximální míře veřejnost do všech fází přípravy Plánu 2027 a využívat inovativní nástroje pro komunikaci s občany,
- f) Zaměř se na PR Plánu 2027.

Zpracovatel strategického Plánu rozvoje města Mostu pro období 2021-2027 provede následující aktivity:

3.1 Zhodnocení Plánu 2020

V rámci evaluační části této aktivity (1. část) vyhodnotí vybraný zpracovatel odborně stávající Strategický plán města Mostu do roku 2020. Konkrétně vyhodnotí míru dosažení cílů a naplnění Plánu 2020. V rámci indikátorové soustavy Strategického plánu 2020 je část ukazatelů kvalitativního charakteru. Hodnocení těchto kvalitativních indikátorů zpracovatel provede místním šetřením mezi občany města Mostu (dodavatel předloží zadavateli návrh oslovených občanů z pohledu vzdělanostní struktury, věkové struktury, počtu respondentů, aj. ke schválení). K odbornějším otázkám budou vedeny hloubkové rozhovory s vybranými aktéry místního rozvoje (významné aktéry místního rozvoje definuje zadavatel ve spolupráci s dodavatelem). Kvantitativní ukazatele budou hodnoceny prostřednictvím sběru statistických dat. Pro všechny ukazatele provede evaluační studii, v rámci které zhodnotí míru naplňování současného Plánu 2020.

Rovněž provede obsahovou komparativní analýzu rozvojových strategických plánů vybraných statutárních měst (s obdobnými strukturálními problémy) s důrazem na využití již zpracovaných evaluací (zejména procesních) u těchto statutárních měst s cílem poučení se z dobré i špatné praxe. Tato statutární města budou vybrána zhotovitelem ve spolupráci se zástupci statutárního města Mostu.

V rámci analytické části této aktivity (2. část) na základě všech získaných dat a informací pak vybraný zpracovatel zpracuje analýzu současného Strategického plánu 2020, kterou doplní o interpretaci jednotlivých dat, informace o jejich vývoje a vytvoří základní doporučení pro tvorbu nového Strategického plánu 2027.

Analýza se bude zaměřovat na tři hlavní aspekty:

- a) Vyhodnocení dopadů implementace Plánu 2020,
- b) Vyhodnocení způsobu a míry využívání Plánu 2020 jako nástroje pro politické rozhodování představitelů města,
- c) Vyhodnocení přínosů Plánu 2020 při čerpání evropských i státních dotací.

Výstupem této aktivity bude evaluace (1. část) a analýza (2. část) Plánu 2020, přičemž hlavním smyslem této aktivity bude zjištění silných a slabých stránek předchozího strategického dokumentu. Při zpracování nového Plánu 2027 bude zpracovatel klást důraz na eliminaci identifikovaných slabých stránek a hrozeb předchozího strategického dokumentu a naopak naváže na silné stránky předchozího strategického dokumentu.

3.2 Analýzy, šetření, sběr dat podkladů a tvorba analytické části Plánu 2027

V rámci této aktivity provede vybraný zpracovatel sběr aktuálních kvalitativních i kvantitativních dat mapujících situaci ve všech základních aspektech života ve městě (občanská vybavenost, životní prostředí, doprava, cestovní ruch a propagace města, ekonomika, bydlení, volný čas, sociální oblast, problematika občanského soužití, apod.) s cílem získat podklady pro analytickou část nového Strategického plánu 2027. Potřebné informace získá zpracovatel prostřednictvím místních šetření, průzkumů, dotazníkových šetření, použitím pocitových map a anket mezi občany města Mostu a prostřednictvím oficiálních statistických dat.

Zásadním úkolem analytické části bude rozbor klíčových dat členěných do 5 pilířů současného Plánu 2020 s návazností na obsahové a prostorové vymezení integrovaných oblastí nového Plánu 2027.

Analytickou část zpracuje vybraný zpracovatel selektivně a bude rozebírat pouze stěžejní data. V rámci analytické části Plánu 2027 zajistí zpracovatel, aby byla relevantní data týkající se fyzických osob členěna na data týkající se mužů a žen.

Součástí analytické části budou rovněž:

- a) SWOT analýza,
- b) Socioekonomická analýza,
- c) Analýza rizik,
- d) Analýza cílových skupin,
- e) Analýza stakeholderů,
- f) Analýza nadřazených strategických dokumentů a dílčích sektorových dokumentů,
- g) Finanční analýza,

kteří budou podkladem pro zpracování návrhové části Plánu 2027.

Výstupem této aktivity bude zpracování analytické části Plánu 2027 vybraným zpracovatelem.

3.3 Návrhová a implementační část Plánu 2027

Na základě výstupů dvou předchozích aktivit bude vybraným zpracovatelem zpracována návrhová a implementační část nového Strategického plánu rozvoje města Mostu na období 2021-2027. Definovaná opatření a na ně navázané indikátory musí odpovídat nejen zjištěním z prováděných analýz, ale rovněž musí zohledňovat finanční možnosti města a jeho potenciál získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

V návrhové části by jednotlivé opatření měly být formulovány ve vazbě na hlavní vizi Plánu 2027, dále na vybraná území a jejich vztahy k širším územním celkům. Indikátory, které měří naplňování strategie, by měly být definovány jednoznačně, srozumitelně, včetně útvarů/subjektů odpovědných za jejich naplňování.

Do celého procesu tvorby návrhové části Plánu 2027 musí být vztaženo co nejširší spektrum aktérů – od laické veřejnosti prostřednictvím například veřejných projednání, přes významné subjekty mající

vliv na rozvoj území v dané oblasti, k politickým zástupcům města. Hlavními kreativními a koordinačními jednotkami budou pracovní skupiny (tematické), které budou složeny z identifikovaných skateholderů, úředníků Magistrátu města Mostu a politických zástupců. Předpokládaný optimální počet je 5 tematických pracovních skupin. Hlavní řídicí jednotkou s rozhodovacími kompetencemi bude řídicí skupina Strategického plánu rozvoje města. Řídicí skupina Plánu rozvoje města Mostu i veškeré pracovní skupiny budou koordinovány a facilitovány vybraným zpracovatelem.

Do cílů, opatření a indikátorů budou zpracovatelem přednostně integrovány zejména tyto oblasti s důrazem na využití „chytrých“ řešení:

- a) Udržitelná mobilita,
- b) Revitalizace veřejných prostor,
- c) Kvalita života,
- d) Sociální oblast,
- e) Vzdělávání,
- f) Bytová politika,
- g) Životní prostředí,
- h) Image města,
- i) Strategie chování vůči vedení státu v oblasti vyžadování změn legislativy.

Cílem Plánu 2027 je řešit výše uvedené oblasti integrovaně, komplexně a v kontextu širších souvislostí. Na příkladu udržitelné mobility to znamená neřešit oblast dopravy izolovaně, ale v kontextu například dojíždky do zaměstnání a do škol nebo ve vazbě na vliv jednotlivých druhů dopravy na stav životního prostředí ve městě (emise, hluk, apod.). Oblast udržitelné mobility bude vycházet z aktuální verze Plánu udržitelné městské mobility a z integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje.

Nedílnou součástí nového Strategického plánu rozvoje města bude i vytvoření implementační části strategie. V rámci implementační části budou nastíněny konkrétní kroky k úspěšnému řízení Plánu 2027 s jasnou vazbou na proces rozpočtování a projektové a finanční řízení. Tyto postupy bude konkretizovat v podobě návrhu vnitřního dokumentu nová či aktualizovaná Metodika strategického řízení, jejíž stěžejní částí je proces tvorby Akčního plánu, tedy výběru aktivit či projektů, jejichž realizace povede k naplnění cílů stanovených v rámci Strategického plánu rozvoje města pomocí indikátorové soustavy (minimálně 20 indikátorů). Součástí nové či aktualizované Metodiky strategického řízení budou i postupy pro průběžný monitoring naplňování Plánu 2027.

Výstupem této aktivity bude nový Strategický plán rozvoje města Mostu pro období 2021-2027.

3.4 Komunikační strategie

Cílem této aktivity je vytvoření Strategie komunikace a propagace Plánu 2027.

Komunikační strategie bude obsahovat zejména následující části:

- **Identifikace cílových skupin**, které je vhodné zapojit do přípravy Plánu 2027 (jako např. veřejnost, odborná veřejnost, politická reprezentace, významní zaměstnavatelé, media, atd.),
- **Určení hlavního cíle**,
- **Určení komunikačních nástrojů** a vhodných metod pro zapojení cílových skupin (např. letáky, informační bulletiny, newsletter, tiskové zprávy, využití sociálních sítí, veřejné diskuse, panelové diskuse, kulaté stoly, ustanovení odborných skupin, atd.),
- **Návrh časového plánu** pro zapojování veřejnosti a cílových skupin pro realizaci jednotlivých aktivit navržených komunikační strategií, a to vše v souladu s harmonogramem zpracování Plánu 2027.
- **Návrh jednotné vizuální identity projektu (grafický návrh loga, reklamního banneru, hlavičkového papíru, letáků, plakátů, prezentací, pozvánek, brožur, grafické zpracování celého Plánu 2027, aj.).**

Konkrétní aktivity, jejich četnost a harmonogram vyplyne ze zpracované Komunikační strategie:

- Diskuse s veřejností zajišťování veřejných diskusí - příprava pozvánek, plakátu, informačních materiálů, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace, atd. (informační materiály budou tištěny v kvalitě: Formát A5, cca 4 strany + 2 obálka (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná; Vazba: V1 s běžnou sponkou, Plakáty budou tištěny v kvalitě: Formát A4, případně A3, cca 1 strana (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná)
- Kulatý stůl pro politické reprezentanty, významné zaměstnavatele atd. - zajištění kulatých stolů, příprava pozvánek, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace, atd. (bude tištěno v kvalitě: Formát A5 nebo A4, cca 2 strany (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná),
- Panelové diskuse pro odbornou veřejnost - zajištění panelových diskusí, příprava pozvánek, plakátů, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace, atd. (bude tištěno v kvalitě: Formát A5 nebo A4, cca 2 strany (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná)
- Odborné pracovní skupiny - jejich zajištění, příprava pozvánek, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace, atd. (bude tištěno v kvalitě: Formát A5 nebo A4, cca 2 strany (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná)
- Prezentace - příprava prezentací, jednotný design, atd.
- Tiskové zprávy pravidelná příprava tiskových zpráv, atd.
- Monitoring zpravodajství o přípravě Plánu 2027
- Zjišťování námětů a požadavků veřejnosti a jejich analýza.

Další aktivity mohou vyplynout v průběhu zpracování zakázky a z pracovních skupin.

Cílem komunikační strategie je stanovit přehled využívaných komunikačních kanálů mezi představiteli obce (pořizovatelem) a ostatními aktéry, kteří mohou do průběhu pořízení Plánu 2027 zasáhnout, a to včetně způsobu vypořádání a zpracování získaných informací (názorů, podnětů, připomínek, stížností či dotazů). K podrobnosti obsahu a cíle Komunikační strategie bude dodavatel konzultovat s objednatel.

Všechny dílčí výstupy činnosti dodavatele jako např. prezentace, tiskové materiály, zprávy budou zadavateli předávány průběžně v elektronické podobě a před publikováním podléhat jeho schválení.

3.5 Postup zpracování a způsob projednání

Vypracování a provedení Strategického plánu rozvoje města Mostu 2027 bude založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány, které bude zahrnovat:

- **konzultace a spolupráce mezi různými útvary** na místní úrovni s cílem zajistit soudržnost a komplementaritu Plánu 2027 s místními politikami, strategiemi a opatřeními v souvisejících oblastech politiky (jako je doprava, územní plánování, životní prostředí, sociální služby, energetika, zdravotnictví, vzdělávání, atd.).
- **úzký dialog s příslušnými orgány**
 - na různých úrovních správy a samosprávy (např. na úrovni obce, aglomerace, regionu a členského státu),
 - se sousedními obcemi.
- **dobrou znalost a pečlivé uvážení politických cílů** a relevantních plánů rozvoje či dopravních plánů, které již existují nebo na nichž se v současné době pracuje a které mají dopad na danou vymezenou oblast.

Dále bude zpracování Plánu 2027 řešeno v souladu s komunikační strategií a s veřejností, včetně veřejných projednání v předem definovaných dílčích stupních zpracování (viz kapitola 3.4 Komunikační strategie a 3.6 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy plánu 2027).

Členění do pracovních skupin bude následující:

- a) **Řídící skupina:** bude navržena zadavatelem a schválena Radou měst Most, tvořit jí budou političtí zástupci měst Mostu a vedoucí pracovníci magistrátu města Mostu, kteří budou dohlížet na průběh zpracování Plánu 2027 a budou rozhodovat o jeho dalším směřování.
- b) **Odborné skupiny:** zadavatel společně s dodavatelem stanoví počet jednotlivých odborných skupin a jejich členů. Členy odborných skupin budou odborníci na jednotlivá témata z řad pracovníků magistrátu města Mostu a sektorových partnerů, např. Krajského úřadu Ústeckého kraje, Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., Policie ČR, Mostecké bytové, a.s. a další dle potřeby.
- c) **Širší veřejnost:** významní zaměstnavatelé, Svaz měst a obcí Ústeckého kraje, Okresní hospodářská komora, zájmová sdružení, místní iniciativy, apod.

Postup zpracování a projednání Plánu 2027 bude mít následující fáze:

1. Podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a předání podkladů, první setkání řídicí skupiny.
2. Vypracování komunikační strategie, viz bod 3.4 tohoto Zadání.
3. Vyhodnocení Strategického plánu 2020, viz bod 3.1 tohoto Zadání.
4. Vypracování analytické části včetně všech částí, viz bod 3.2 tohoto Zadání.
5. Projednání analytické části, včetně všech částí v odborných pracovních skupinách, s příslušnými orgány a její eventuální úpravy.
6. Představení analytické části, včetně všech částí komisi regionálního rozvoje, radě města Mostu a zastupitelstvu města Mostu (účast dodavatele na těchto jednání je povinná).
7. Prezentace výsledku analytické části veřejnosti.
8. Vypracování konceptu návrhové části, včetně implementační části Plánu 2027, viz bod 3.3 tohoto Zadání.
9. Projednání vypracovaného konceptu návrhové části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány.
10. Představení konceptu návrhové části komisi regionálního rozvoje, radě města Mostu a zastupitelstvu města Mostu (účast dodavatele na těchto jednání je povinná).
11. Prezentace konceptu návrhové části veřejnosti.
12. Vypracování návrhu akčního plánu na období 2021-2022.
13. Prezentace návrhu akčního plánu na období 2021-2022 veřejnosti.
14. Schválení Plánu 2027 na komisi regionálního rozvoje, radě města Mostu a zastupitelstvu města Mostu (účast dodavatele na těchto jednání je povinná).

V součinnosti se zadavatelem bude vybraný zpracovatel přítomen na všech projednávání zpracovávaného Plánu 2027 (v průběhu zpracování dílčích částí i celého dokumentu) v komisi regionálního rozvoje, v Radě města Mostu i v Zastupitelstvu města Mostu a svou účast bude vést svými aktivitami ve prospěch schválení předmětného dokumentu.

Pravidelná jednání řídicí skupiny se uskuteční v intervalu min. 1x za měsíc, na základě předchozí domluvy v sídle zadavatele (Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most).

3.6 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy Plánu 2027

V průběhu celého období zpracování strategického dokumentu bude zpracovatel ve spolupráci s městem pracovat s odbornou i laickou veřejností s cílem dosáhnout jejího maximálního zapojení se do procesu tvorby a později i implementace nového Plánu 2027.

Laická veřejnost bude zpracovatelem především pravidelně informována o průběhu procesu tvorby a vyzývána k aktivnímu zapojení se prostřednictvím podávání vlastních návrhů a připomínek. V rámci této aktivity proběhnou celkem tři veřejná projednání, která povede vybraný zpracovatel:

- d) **Při zahájení** (veřejnost bude seznámena s principy strategického řízení a plánování, s výsledky evaluace Plánu 2020 i s časovým harmonogramem zpracování Plánu 2027 a bude vyzvána k zapojení se),

- e) **V průběhu tvorby** (při zpracování samotného Plánu 2027, veřejnost bude seznámena s jejími výsledky zpracování analytické části, s návrhy vizí i se základní kostrou návrhové části),
- f) **Po ukončení zpracování Plánu 2027** (projednání a představení celého komplexního dokumentu před schválením).

3.7 Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce s Plánem 2027

Zpracovatel zajistí a bude moderovat a administrovat vzdělávací workshopy zaměřené na proškolení cílových skupin – politických představitelů města a relevantních úředníků v oblasti strategického plánování a práce se strategiemi v každodenní praxi.

Vzdělávací workshop pro volené zástupce se zaměří na využívání Plánu 2027 jako nástroje řízení politického rozhodování. Vzdělávací workshop pro úředníky se zaměří na využívání Plánu 2027 v každodenní praxi, ale také na její průběžnou evaluaci a monitorování naplňování indikátorové soustavy tak, aby byla zajištěna její zpětná vazba.

Každý workshop proběhne v délce max. 4 hodin. Účast bude doložena prezenční listinou. Zázemí a organizace workshopů bude zajištěna příslušným pracovníkem magistrátu města Mostu.

3.8 Grafické zpracování a tisk Plánu 2027

Grafické zpracování veškerých výstupů musí respektovat stávající vizuální styl města Mostu.

Strategický plán 2027 bude předána zadavateli jak v elektronické podobě, tak i ve vytištěné podobě jako kompletní finální dokument v počtu 50 ks výtisků kompletní verze a v počtu 500 ks výtisků zkrácené verze (tzv. brožura Strategického plánu rozvoje města Mostu). Zpracovatel je povinen zadavateli umožnit korekturu finálního návrhu všech verzí Plánu 2027.

Zpracovatel zajistí vytištění:

- a) **50 ks plánu 2027** bude tištěno v kvalitě: Formát A4, cca 150 stran + 4 obálka (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná; Vazba: V1.
- b) **500 ks plánu 2027 (zkrácena verze)** bude tištěno v kvalitě: Formát čtvercový, cca 20 stran + 4 obálka (250 g křída matná); Barevnost: 4/4; Materiál: 130 g křída matná; Vazba: V1.

3.9 Internetové prezentace

Vybraný zpracovatel bude poskytovat po dobu zpracování Strategického plánu 2027 zadavateli aktuální informace pro uveřejnění na webu města (<https://www.mesto-most.cz/>), jejichž

prostřednictvím bude informována veřejnost o připravovaných veřejných projednáních a postupu prací ve prospěch Plánu 2027.

Finální verze Plánu 2027 bude zveřejněna na oficiálním webu města Mostu www.mesto-most.cz.

3.10 Zajištění SEA

V rámci této aktivity bude odborně vyhodnocen nový Strategický plán 2027 vybraným zpracovatelem a následně bude hodnocení předáno Ministerstvu životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC).

Proces posuzování vlivů koncepcí zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých vlivů provedení i neprovedení Plánu 2027 a jejich cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je posouzení nepříznivých vlivů záměrů obsažených v Plánu 2027 na životní prostředí.

Základní kroky posouzení podle zákona zahrnují zpracování oznámení, provedení zjišťovacího řízení, zpracování vyhodnocení k návrhu koncepce, zpracování a vydání závěrečného stanoviska. Závěrečné stanovisko je nutným podkladem pro schválení Plánu 2027. Jeho výsledky budou do Plánu 2027 zapracovány. Součástí procesu posuzování bude i odpovídající zapojení veřejnosti, které v sobě zahrne zveřejnění informací a dokumentů, vypořádání připomínek a následné veřejné projednání.

Za realizaci a naplňování této aktivity bude zodpovědný vybraný zpracovatel.

V součinnosti se zadavatelem bude vybraný zpracovatel, po zapracování výsledků v rámci hodnocení SEA do finálního dokumentu, přítomen na jeho projednávání v Radě města Mostu i v Zastupitelstvu města Mostu a svou účast bude vést svými aktivitami ve prospěch schválení předmětného dokumentu.