
SMLOUVA O DÍLO

 (dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: 
Město Hanušovice

sídlo: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

zastupující osoba: Marek Kostka, starosta

IČ: 00302546

dále jen ,,objednatel“



a 
I.2. Zhotovitel: 

….název….

Sídlo: 

Jednající/Zastoupen: 

IČ:                                                 
 

Číslo bankovního účtu: 
dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a podmínkách ujednaných v této smlouvě pro objednatele předmět díla, kterým jsou služby související s tvorbou čtyř architektonických koncepcí revitalizace území v různých lokalitách města Hanušovice. Jedná se o zhotovení:

II.1.1. koncepce revitalizace prostoru přednádraží, kde má nově vzniknout prostor pro veřejnou dopravu a kultivovaný veřejný prostor. Jedná se o prostor 8000 m2 definovaný ulicí Nádražní, přednádražním prostorem a začátek ulice Školní (tzn. především pozemky p. č. 1576, 1577/3, 1577/4 1603, 1637 aj. v okolí v k.ú. Hanušovice). Bližší popis procesu tvorby a obsahu koncepce revitalizace prostoru přednádraží je uveden v příloze č. 1 této smlouvy;

II.1.2. koncepce revitalizace sídliště Na Holbě, kde má vzniknout prostor respektující aktuální a budoucí potřeby spojené bydlením na sídlišti. Jedná se o prostor 11000 m2 okolo ulice Na Holbě ohraničený ulicí Zábřežskou (tzn. především pozemky p. č. 862/11, 862/10, 2027/1 2187/2, 2196/1, 2238/2 aj. v okolí v k.ú. Hanušovice). Bližší popis procesu tvorby a obsahu koncepce revitalizace sídliště Na Holbě je uveden v příloze č. 1 této smlouvy;

II.1.3. koncepce revitalizace prostoru depa má řešit nevyužitý prostor bývalého vlakového depa, tak aby navrhla vznik prostor pro volný čas (dopravní hřiště, skatepark, hřiště aj.) a parkování osobních automobilů. Jedná se o prostor 12000 m2 definovaný volným prostorem v okolí ulice Dukelská (tzn. především pozemek p. č. 1577/7 aj. v okolí v k. ú. Hanušovice). Nyní je plocha absolutně nevyužitá, přestože je v samém centru města Hanušovice. Aktuální návrh vize města počítá s hlavním využitím plochy bývalého depa pro vybudování kapacitního parkoviště v jižní části areálu s výhledovým umístěním víceúrovňového parkovacího domu. Sloužit bude pro spádové území sídliště při ulici Krátká a Příčná, a pro akce pořádané v areálu H-parku. Přibližný počet nových parkovacích stání je 111 míst. Příjezd bude zajištěn Dukelskou ulicí a zatím nechráněným železničním přejezdem přes trať. Bližší popis procesu tvorby a obsahu koncepce revitalizace prostoru depa je uveden v příloze č. 1 této smlouvy;

II.1.4. koncepce revitalizace historické části města Hanušovice řeší prostor, kde se nachází národní kulturní památky – kostel, fara, bývalá rychta a jejich prostranství tzn. hřbitov, okolí kostela, příjezdová cesta ke hřbitovu, přístupové cesty ke kostelu, parkovací plochy, okolí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, empírovového mariánského sloupu a pomníku obětem první světové války vč. přístupu k těmto pamětihodnostem a památkám. Účelem koncepce je zhodnocení stávajícího stavu a návrh budoucích úprav tak, aby došlo k nové definici veřejných ploch, vymezení jejich funkce, k novému prostorovému i materiálové řešení včetně návrhu osvětlení, městského mobiliáře a výsady zeleně. 

Všechny čtyři koncepce zhodnotí různé alternativy řešení (tj. min. dvě varianty pro úvodní veřejné projednání) a posoudí uskutečnitelnost i ekonomické a technické hledisko celého konceptu. Zároveň také pomůže identifikovat možná rizika a zajistí trvalou udržitelnost plánovaných investic.

II.2. Místem plnění předmětu díla je území města Hanušovice.

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v zadávací dokumentaci Územní koncepce pro město Hanušovice a předložené nabídce zhotovitele vč. osoby hlavního řešitele, který se musí podílet na tvorbě díla, jednání řídicí skupiny a veřejných projednáních. Hlavním řešitelem je………………..narozen:………………………
II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

II.5 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentů poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívajcí zejména na včasném připomínkování předaných návrhů, organizaci porad řídící skupiny (vedoucí skupiny Marie Pecháčková, pechackova@mu-hanusovice.cz) 1x za tři měsíce od podpisu smlouvy o dílo po dobu dodání díla, předání doplňujících podkladů, vyjádření jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, ale jeho plnění či neplnění nemá vliv na pevné termíny uvedené v kapitole IV. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA
III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou za jednotlivé části veřejné zakázky v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena bez DPH za koncepci revitalizace prostoru přednádraží
…………...Kč
Cena bez DPH za koncepci revitalizace sídliště Na Holbě
…………...Kč
Cena bez DPH za koncepci revitalizace prostoru depa
…………...Kč
Cena bez DPH za koncepci revitalizace historické části města Hanušovice
…………...Kč
DPH celkem
…………...Kč
Cena včetně DPH celkem
……...……Kč
Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.
III.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.3.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou  na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH. Cena díla vč. DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Termín dodání díla pro finální připomínkování díla řídící skupinou: 15.3.2021
IV.2. Termín dodání díla pro schvalování v Radě a Zastupitelstvu města Hanušovice je fixně stanoven na: 31.5.2021
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány po předání části díla či dokončení některé z části díla viz popis předmětu díla v kapitole II.1 a termíny plnění v kapitole IV. Zhotovitel předloží objednateli dokumentaci vč. všech příloh a podkladů a po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 1 měsíců od doručení tj. například po projednání zastupitestvem) vystaví daňový doklad. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených objednatelemem je 30 dní.
V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění vad ve lhůtě 10 pracovních dnů, má objednatel právo zadat odstanění závad jiné specializované firmě na náklady zhotovitele.

V.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V.6 Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu tj. Vytvoření strategických dokumentů pro město Hanušovice, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009952. 

V.7 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VI. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za změnu osoby hlavního řešitele, který byl uveden v čl. II.3., bez písemného odsouhlasení objednatele, a to ve výši 60.000 Kč.

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.1. této smlouvy, a to 3.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.2. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad zjištěných v záruční době, a to 1.000  Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

VII. VADY DÍLA A LHŮTY PRO UPLANTĚNÍ
VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovení dle této smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložené veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout dnem předání části díla objednateli. Záruční doba se vztahuje na každou část díla zvlášť, protože může být dodána v jiný termín.

VII.5. Pro případné vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplané odstranění vady. 

VIII. ZMĚNA SMLOUVY

VIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

VIII.2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

VIII.3. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neodsouhlasená změna osoby hlavního řešitele, neplnění dohodnutých časových termínů (IV. kapitola) o více než 30 kalendářních dnů aj. 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
IX.2. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

IX.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
IX.4. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  jeden.
IX.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.
IX.6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků může být zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V …………………. dne 
V ………….. dne
___________________________




___________________________
Marek Kostka






…………………

starosta města                                              


……………….
objednatel






zhotovitel

Příloha č. 1 Předmět díla

Proces tvorby koncepcí

V průběhu tvorby koncepcí zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval v místě realizace v Hanušovicích minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých bude mít možnost odborná i laická veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své podměty, návrhy, připomínky a vzájemně je vykomunikovat.

Konkrétně bude proces přípravy zahrnovat následující kroky:

· seznámení se s aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštěvami a studiem relevantních dokumentů (Architektonicko – urbanistická vize města Hanušovice ve vybraných lokalitách - ZDE, územně analytické podklady za město Hanušovice, Územní plán města Hanušovice atd.), 

· sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteří mohou přispět k hledání řešení problémů a rozvíjení potenciálu města, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu řídící skupiny;

· oslovení a získání konkrétních občanů a aktérů města ke spolupráci v řídicí skupině v pro tvorbu koncepcí.
· průběžné sestavování pracovních verzí koncepcí na základě výstupů jednání z řídící skupiny, průběžné zasílání pracovních verzí koncepcí vedoucí skupiny k připomínkám pravidelně jednou za tři měsíce po celou dobu realizace přípravy koncepcí; 

· realizace úvodních setkání řídící skupiny (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele s vedoucí řídící skupiny, určení termínů a náplně jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky; umožnění účasti veřejnosti na jednání řídící skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny z řidíci skupin;

· zapracování zjištění a doporučení řídící skupiny

· realizace 1. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností v Hanušovicích – téma analytická a návrhová část koncepce (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny. U koncepce revitalizace sídliště Na Holbě z důvodu rozsáhlosti dotčené veřejnosti bude projednání provedeno pomoci ankety dle podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády č. 390/2017 Sb.

· zapracování zjištění prezentovaných na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 

· realizace dalších setkání řídicí skupin (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a vedoucí řídící skupiny určení termínů a náplní jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky, umožnění účasti veřejnosti na jednání řídicí skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny. Předmětem jednání bude i vypořádání připomínek a doporučení vzešlých z ankety při veřejném projednání návrhu koncepce revitalizace sídliště Na Holbě dle podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády č. 390/2017 Sb.

· zapracování zjištění a doporučení řídící skupiny

· realizace 2. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností – téma celkový dokument (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny

· zapracování zjištění a prezentování na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 

Bude rovněž vypracována stručná verze pro informování občanů města v rozsahu max. 2 strany A4 určená pro publikování na webu města. Jednotlivé rozpracované části koncepcí budou poskytovány zadavateli – řídící skupině s periodou 1x za tři měsíce k připomínkám. Zadavatel klade důraz na provázanost koncepcí s územním plánem. Dle zkušeností zadavatele, tak rozsah každé koncepce bude nejméně 20 normostran formátu A4 (přílohy a mapové podklady se do předpokladu nezapočítávají). 

Konkrétní předmětem čtyř architektonických koncepcí revitalizace lokalit:   

a) Koncepce revitalizace prostoru přednádraží 

Koncepce se bude zabývat prostorem „přednádraží“ dle výše uvedené vize města tak, aby vznikl prostor pro veřejnou dopravu a kultivovaný veřejný prostor. Jedná se o prostor 8000 m2 definovaný ulicí Nádražní, přednádražním prostorem a začátek ulice Školní (tzn. především pozemky p. č. 1576, 1577/3, 1577/4 1603, 1637 aj. v okolí v k.ú. Hanušovice). 

Nyní je prostor přednádraží velkou asfaltovou plochou bez definovaných parkovacích míst, zeleně a pohyb cestujících, pěších a ostatních účastníků dopravy není nijak definován. Lokalita je zásadně narušena existencí sociálně vyloučených lokalit. Novou hlavní funkcí přednádražního prostoru bude přesunuté autobusové nádraží pro současné zastavení dvou autobusů, parkování osobních aut a cca 3 autobusů. Výjezd z ul. Nádražní do ul. Hlavní bude řešen s prioritou pro autobusy. Do příjezdové ulice i vlastního přednádraží bude zakomponována zeleň (nové stromořadí) a vytvořena podélná odstavná stání podél stávajících bytových domů. 

Prostor před bývalým hotelem (tj. dům na Školní 254) je navržen jako pochůzí plocha na vyvýšené úrovni s možností průjezdu vozidel z ul. Školní a ze zadního traktu za obytným domem a multifunkčním centrem (tj. dům na Školní 199). Ve vnitrobloku obytných domů u ul. Nádražní bude umístěno parkoviště pro obyvatele domů. Vhodné by bylo navrátit prostoru i společenský a rekreační ráz v návaznosti na bývalý hotel se zahradou a kuželnou. Nabízí se možnost dostavby severní strany ul. Nádražní objektem občanské vybavenosti a bydlení.

Koncepce zhodnotí různé alternativy řešení (tj. min. dvě varianty pro úvodní veřejné projednání) a posoudí uskutečnitelnost i ekonomické a technické hledisko celého konceptu. Zároveň také pomůže identifikovat možná rizika a zajistí trvalou udržitelnost plánovaných investic.

V textové části dokumentu dojde k vymezení řešené plochy, analýze stávajícího stavu využití území, urbanistickému a architektonickému řešení. Koncepce ve své mapové a textové části dále určí požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, koncepci dopravy včetně bilance dopravy v klidu, koncepci inženýrských sítí, koncepci zeleně, návrh koncepce vybavení veřejných prostranství v dané lokalitě. Koncepce poskytne také odborný odhad nákladů na realizaci technické infrastruktury. Koncepce bude dále ve své grafické části obsahovat výkres širších vztahů (měřítko 1:500), hlavní urbanistický výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500), koordinační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500) a také návrh etap realizace.

b) Koncepce revitalizace sídliště Na Holbě 

Koncepce se bude zabývat prostorem sídliště Na Holbě dle výše uvedené vize města tak, aby vznikl prostor respektující aktuální a budoucí potřeby spojené bydlením na sídlišti. Jedná se o prostor 11000 m2 okolo ulice Na Holbě ohraničený ulicí Zábřežskou (tzn. především pozemky p. č. 862/11, 862/10, 2027/1 2187/2, 2196/1, 2238/2 aj. v okolí v k.ú. Hanušovice).

Nyní sídliště Na Holbě neodpovídá potřebám obyvatel. Jedná se o sídliště s chybějící kapacitou pro parkování osobních aut a nedostatečným vybavením prvky pro rekreační a volnočasové aktivity. Cílem koncepce je zapojit maximální množství obyvatel a vlastníků nemovitostí v lokalitě, tak aby navržená změna koncepce byla prodiskutovaná, vyvážená a respektovala potřeby většiny aktérů.

Návrh předpokládá rozšíření a kultivaci stávajících parkovišť a vybudování nového na jižním okraji sídliště, které by se mohlo ve výhledu přebudovat na víceúrovňový parkovací dům. Bude vybudována nová autobusová zastávka s točnou poblíž stávajícího parkoviště pro zaměstnance pivovaru HOLBA v severní části lokality. Pro zastávku bude zřízen samostatný sjez z hlavní cesty. Zastávka bude přístupná pro obyvatele sídliště zklidněnými pěšími trasami vedenými mezi obytnými domy. Uprostřed sídliště v návaznosti na pravý břeh řeky Moravy je navržen komunitní prostor s altánem, posezením, shromažďovací plochou a přístupem k řece. Součástí koncepce bude i řešení vhodného vedení cyklostezky a napojení na centrální část města Hanušovice. 

Pro obě části sídliště rozdělené řekou jsou řešena místa pro kontejnery na separovaný odpad. Před každým vchodem do obytných domů jsou umístěna komorní místa s posezením a osazením malých hracích prvků. Počet oficiálních parkovacích stání byl navýšen o cca 117 míst na počet cca 197 parkovacích stání.

Koncepce zhodnotí efektivnost a realizovatelnost připravovaných akcí a projektů. Koncepce zhodnotí různé alternativy řešení (tj. min. dvě varianty pro úvodní veřejné projednání) a posoudí uskutečnitelnost i ekonomické a technické hledisko celého konceptu. Zároveň také pomůže identifikovat možná rizika a zajistí trvalou udržitelnost plánovaných investic.

V textové části dokumentu dojde k vymezení řešené plochy, analýze stávajícího stavu využití území, urbanistickému a architektonickému řešení. Koncepce ve své mapové a textové části dále určí požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, koncepci dopravy včetně bilance dopravy v klidu, koncepci inženýrských sítí, koncepci zeleně, návrh koncepce vybavení veřejných prostranství v dané lokalitě. Koncepce poskytne také odborný odhad nákladů na realizaci technické infrastruktury. Koncepce bude dále ve své grafické části obsahovat výkres širších vztahů (měřítko 1:500), hlavní urbanistický výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500), koordinační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500) a také návrh etap realizace. Koncepce revitalizace sídliště Na Holbě bude obsahovat i texty a přílohy uvedené v příloze k nařízení vlády č. 390/2017 Sb.

c) Koncepce revitalizace prostoru depa

Koncepce se bude zabývat prostorem „depo“ dle výše uvedené vize města tak, aby v nevyužitém prostoru bývalého vlakového depa vznikl prostor pro volný čas (dopravní hřiště, skatepark, hřiště aj.) a parkování osobních automobilů. Jedná se o prostor 12000 m2 definovaný volným prostorem v okolí ulice Dukelská (tzn. především pozemek p. č. 1577/7 aj. v okolí v k. ú. Hanušovice). Nyní je plocha absolutně nevyužitá, přestože je v samém centru města Hanušovice. Aktuální návrh vize města počítá s hlavním využitím plochy bývalého depa pro vybudování kapacitního parkoviště v jižní části areálu s výhledovým umístěním víceúrovňového parkovacího domu. Sloužit bude pro spádové území sídliště při ulici Krátká a Příčná, a pro akce pořádané v areálu H-parku. Přibližný počet nových parkovacích stání je 111 míst. Příjezd bude zajištěn Dukelskou ulicí a zatím nechráněným železničním přejezdem přes trať.

V severní části bude umístěno dětské dopravní hřiště a skatepark v půdorysné stopě původní provozní budovy „DEPA“. V geometrické ose kruhové výseče bude umístěn volně přístupný vagon jako upomínka původního účelu místa. V severovýchodní části bude vyčleněna plocha pro vybudování nového objektu Záchranné služby Olomouckého kraje s možností umístění zázemí dopravního hřiště.

Cyklostezka vedoucí přes lávku z areálu „PARKU“ bude navazovat na trasu místní cyklostezky navržené městem. Koncepce bude blíže specifikovat obsah nového využití a především potvrdí potřebnost, ekonomičnost a účelnost záměru v této části města. Koncepce zhodnotí různé alternativy řešení (tj. min. dvě varianty pro úvodní veřejné projednání) a posoudí uskutečnitelnost i ekonomické a technické hledisko celého konceptu. Zároveň také pomůže identifikovat možná rizika a zajistí trvalou udržitelnost plánovaných investic.

V textové části dokumentu dojde k vymezení řešené plochy, analýze stávajícího stavu využití území, urbanistickému a architektonickému řešení. Koncepce ve své mapové a textové části dále určí požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, koncepci dopravy včetně bilance dopravy v klidu, koncepci inženýrských sítí, koncepci zeleně, návrh koncepce vybavení veřejných prostranství v dané lokalitě. Koncepce poskytne také odborný odhad nákladů na realizaci technické infrastruktury. Koncepce bude dále ve své grafické části obsahovat výkres širších vztahů (měřítko 1:500), hlavní urbanistický výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500), koordinační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500) a také návrh etap realizace.

d) Koncepce revitalizace historické části města Hanušovice

Koncepce se bude zabývat prostorem historické části města Hanušovice, kde se nachází národní kulturní památky – kostel, fara, bývalá rychta a jejich prostranství tzn. hřbitov, okolí kostela, příjezdová cesta ke hřbitovu, přístupové cesty ke kostelu, parkovací plochy, okolí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, empírovového mariánského sloupu a pomníku obětem první světové války vč. přístupu k těmto pamětihodnostem a památkám. Účelem koncepce je zhodnocení stávajícího stavu a návrh budoucích úprav tak, aby došlo k nové definici veřejných ploch, vymezení jejich funkce, k novému prostorovému i materiálové řešení včetně návrhu osvětlení, městského mobiliáře a výsady zeleně. Návrh předkládá plán budoucího uspořádání historického jádra města. Nejde přitom jen o vlastní povrchy ploch ale především o rekonstrukci technické infrastruktury, která musí finálním úpravám ploch předcházet. Při těchto postupných krocích je však nezbytné, aby byly prováděny koordinovaně a naplňovaly společnou představu o budoucí podobě historického jádra města. 

Jedná se o prostor 10000 m2 definovaný volným prostorem v okolí ulice U rychty a Údolní (tzn. především pozemek p. č. 460/2; 1201; 1490; 1498/3; 1498/2; 1498/1; 1185; 1265; 1190; 1191; 1195/1; 1490/1; 1194 aj. v okolí v k. ú. Hanušovice). 

Koncepce zhodnotí efektivnost a realizovatelnost připravovaných akcí a projektů. Koncepce zhodnotí různé alternativy řešení (tj. min. dvě varianty pro úvodní veřejné projednání) a posoudí uskutečnitelnost i ekonomické a technické hledisko celého konceptu. Zároveň také pomůže identifikovat možná rizika a zajistí trvalou udržitelnost plánovaných investic.

V textové části dokumentu dojde k vymezení řešené plochy, analýze stávajícího stavu využití území, urbanistickému a architektonickému řešení. Koncepce ve své mapové a textové části dále určí požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, koncepci dopravy včetně bilance dopravy v klidu, koncepci inženýrských sítí, koncepci zeleně, návrh koncepce vybavení veřejných prostranství v dané lokalitě. Koncepce poskytne také odborný odhad nákladů na realizaci technické infrastruktury. Koncepce bude dále ve své grafické části obsahovat výkres širších vztahů (měřítko 1:500), hlavní urbanistický výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500), koordinační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:1500) a také návrh etap realizace.
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