

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1.

Název veřejné zakázky:	Mobilní aplikace Moje Olomouc - změna architektury, redesign, nové funkce
Evidenční číslo:	21100
Zadavatel:	statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ 00299308
Zástupce zadavatele:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Administrátor:	Mgr. Miroslav Pizur, tel.: 588 488 729, mobil: 603 882 688, e-mail: miroslav.pizur@olomouc.eu
Číslo jednací:	SMOL/064954/2022/OI/VZ/Pi

Zadavatel na základě vlastní iniciativy zveřejňuje následující oznámení o změně zadávacích podmínek.

1. Změna ve smluvních podmínkách

Zadavatel na základě podmínek dotačního titulu musí rozdělit faktické náklady na části „uznatelné“ a „neuznatelné“. Z tohoto důvodu byly provedeny změny v:

- dokumentu „návrh smlouvy“, která je zároveň přiložena jako nový samostatný dokument „21100_SoD_mobilní aplikace města_v3.doc“. Pozn. původní verzi dokumentu prosím nepoužívejte.

Změny, které byly v dokumentu udělány, jsou znázorněny uvedeným printscreenem.

Článek 4
Cena díla

4.1. Cena díla činí **...** Kč bez DPH (slovy: **...**), tj. **...** Kč včetně zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.

Pozn. zadavatel upozorňuje, že z důvodu čerpání dotace na projekt je potřeba celkovou cenu díla rozepsat do níže uvedeného členění:

Celková cena díla je složena z:

- Cena za Etapu I (20 % z celkové ceny) **...**
- Cena za Etapu II + III (40 % z celkové ceny) **...**
- Cena za Etapu IV + V (40 % z celkové ceny) **...**

4.2. Cena díla bude vyplacena ve **třech-pěti** platbách, a to vždy po oboustranném odsouhlasení a podepsání dílčího předávacího protokolu, následovně:

1. Platba po dokončení Etapy I - 20% ceny díla
Pozn. zadavatel upozorňuje, že z důvodu čerpání dotace na projekt bude tato část proplacena rozděleně. Dělení bude spočívat v části na aplikaci a části na 3 moduly a to v pevném poměru 70% (apl.) : 30% (3 moduly).
2. Platba po dokončení Etapy II **a III - 3040%** ceny díla
3. ~~Platba po dokončení Etapy III - 10% ceny díla~~
4. Platba po dokončení Etapy IV **a V - 3040%** ceny díla
5. ~~Platba po dokončení Etapy V - 10% ceny díla~~

4.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazku z této smlouvy.

Naformátováno: Písmo: Kurzív

Naformátováno: Písmo: Kurzív

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno: zvýrazněné

Naformátováno: zvýrazněné

Naformátováno: zvýrazněné

Obr. 1 - změny provedené v dokumentu návrh smlouvy - pro účastníky je povinná verze 3

- dokumentu „výzva“, kde v čl. 1, odst. (3) se mění logika uvedených plateb za jednotlivé Etapy tak, jak je nově navrženo v nové verzi návrhu smlouvy (viz výše);

2. Změna (prodloužení) lhůty pro podání nabídek

Z důvodu, že se jedná o změnu zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní znění specifikace zadávací podmínky dle bodu 7 „Lhůta místo pro podání nabídek“, odst. 1 Výzvy k podání nabídky:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 3. 2022 v 09:00 hod.“

výše uvedená zadávací podmínka se mění následovně:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 3. 2022 v 09:00 hod.“

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Olomouci

Ing. Pavlína Nepřechová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor investic MMOI