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Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

 
 Dotaz:  
 
„Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávacích podmínek: 
 
1. V souvislosti s dotazem a Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 bychom se chtěli 
zeptat, zda skutečně platí termín odevzdání předmětu plnění 4 měsíce od účinnosti smlouvy. 
V tomto termínu považujeme zpracování SEA, včetně zakomponování výsledků rozptylové 
studie, z procesního hlediska za nerealizovatelné. 
 
2. Ze zadaní v Příloze č.2 není úplně zřejmé, zda zadavatel požaduje zpracování kompletní 
rozptylové studie nebo pouze dílčí rozptylové studie pro dopravu?“ 
 
Odpověď na dotaz:  
 
V souvislosti s odpovědí k druhé části dotazu (vyžadována pouze dílčí rozptylová studie) níže 
je zadavatel přesvědčen, že zadání lze splnit v požadovaném termínu.  

 
K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že požaduje zpracování dílčí rozptylové studie. 
 
 
 

https://zakazky.trebic.cz/
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Dotaz:  
 
„…chtěli bychom podat nabídku na VZ „Zpracování SEA a doplňujících studií“ pro Město 
Třebíč. V krycím listu nabídky je v prvním odstavci pod názvem VZ kolonka „část zakázky“. 
Co se tím myslí. Nevím, co mám do této kolonky uvést. Zakázka nemá části.“ 
 
Odpověď na dotaz:  
 

Zakázka není dělena na části, tudíž toto pole v krycím listu nabídky účastník nevyplňuje. Pokud 

by tak účastník přesto učinil, zadavatel k doplněnému údaji nebude přihlížet.  

 
Dotaz:  
 
„Dobrý den, posíláme další žádost o vysvětlení: 
Ze zadávací dokumentace není zřejmé kolik scénářů z PUMM se bude v rámci rozptylové a 
hlukové studie modelovat. Předpoklad je, že se modeluje stávající stav a výhledový, tj. 2 
scénáře. Výhledových scénářů může být v rámci PUMM více. Může zadavatel upřesnit s 
jakým počtem scénářů pro modelování počítá? 
K termínu plnění se vztahoval dotaz č.2. Ten z hlediska časového akceptoval lhůty pro 
zpracování Oznámení a vydání rozhodnutí a délku řešení posunul na 4 měsíce od platnosti 
smlouvy. Nicméně, jak se zadavatel postaví k situaci, kdy by byl požadován celý proces 
SEA? S termíny odevzdání souvisí i zpracování hlukové studie a požadavek na měření 
hluku. Měření hluku v mimopracovním prostředí lze dle Metodického pokynu realizovat v 
termínech březen až červen a září až říjen. Z tohoto pohledu je termín na odevzdání díla do 
4 měsíců od nabytí platnosti smlouvy nerealizovatelný. Jaký je nejzazší možný termín pro 
odevzdání hlukové studie, resp. celého předmětu výzvy? 
Děkujeme za odpověď.“ 
 
Odpověď na dotaz:  
 
Počet scénářů bude přímo souviset se zadáním pro tvorbu dopravního modelu. Model bude 
kromě scénářů hodnotit vývoj dopravy ve městě (horizonty 2025, 2030, 2035, 2040, 2050) a 
významné plánované události (min. dostavba Jaderné elektrárny Dukovany – JEDU, 
zhodnocení variantní realizace obchvatu města, příp. další dle konzultace s městem). Zde se 
očekávají následující modelové scénáře: 

- Nulová varianta, 
- Nulová varianta + obchvat města, 
- Nulová varianta + obchvat města + dostavba Jaderné elektrárny Dukovany, 
- Velkorysý soubor opatření (vyšší akcent na stavební úpravy) vč. obchvatu města, 
- Úsporný soubor opatření (vyšší akcent na organizační úpravy) vč. obchvatu města. 

 
Vzhledem k harmonogramu a popisovaným časovým omezením (nejdříve březen pro měření) 
je možné počítat s překryvem a neměl by nastat problém s kolizí měření mimo rozsah 
stanovený metodikou. Termín dokončení díla je reálný a zadavatel jej nemá v úmyslu měnit. 

 

Změna lhůty pro podání nabídky: 

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, 

zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 12. 2021 v 10:00 hodin.  

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  
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V Třebíči dne 7. 12. 2021 

 

 

 

 

______________________________________ 

za město Třebíč 

PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Jakub Špeta 
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