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[bookmark: _Toc74371563]Příloha č. 4b zadávací dokumentace ve veřejné zakázce
„Automatizace procesů MěÚ Vsetín II“

pro část 2 VZ: 
Elektronizace kontrolního systému města

Návrh řešení – technická specifikace


VÝCHOZÍ STAV
Optimalizace procesů MěÚ Vsetín je řešena v rámci projektu „Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016798, realizovaného v rámci OP Zaměstnanost, který řeší nedostatečně efektivní fungování MěÚ Vsetín. Vzniká jako reakce na absenci moderních nástrojů pro procesní řízení, nezbytných pro vnitřní fungování (potažmo rozhodování) organizace, a moderních nástrojů pro komunikaci Města Vsetín směrem k veřejnosti. Projekt tak pokrývá potřeby všech cílových skupin – zaměstnanců MěÚ, volených zástupců a veřejnosti. V rámci analýzy bylo zjištěno, že některé procesy na MěÚ Vsetín probíhají ve srovnání s jinými městy a dostupnými možnostmi v zastaralé podobě. Dochází k aktivnímu lidskému řízení u rutinních procesů, které by mohly probíhat s minimálním lidským zásahem. Některé činnosti jsou vykonávány duplicitně. Je patrná také vyšší chybovost a nekomplexnost vedení informací potřebných pro okamžité i budoucí rozhodování. Některé procesy jsou zdlouhavé a není možné sledovat jejich aktuální stav, v jaké fázi se nachází. Zároveň nejsou prováděny dostatečné kroky vedoucí k optimalizaci vnitřních procesů úřadu. 


ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů města a zajištění technické podpory nových komponent.
Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na vybrané současné aplikační komponenty IS úřadu. 

Obecné vlastnosti nového řešení
	Č.
	Požadavek
	Návrh řešení splňuje Ano x Ne

	Společné vlastnosti nového řešení

	1.
	Kompletní lokalizace aplikační části v českém jazyce.
	

	2.
	Soulad všech agend s aktuální legislativou platnou pro subjekty veřejné správy, včetně dopadů z Nařízení Evropské unie o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation (GDPR).
	

	3.
	Plně elektronizované řešení, umožňující v implementovaných oblastech odbourat papírový oběh dokumentů v rámci města a výhledově příspěvkových organizacích.
	

	4.
	Podpora podepisování dokumentů v interních procesech kvalifikovaným elektronickým podpisem.
	

	5.
	Evidence auditní stopy, logování. 
	

	6.
	Vícevrstvá systémová architektura.
	

	7.
	Řešení musí umožňovat transakční zpracování dat.
	

	8.
	Popsané a zdokumentované aplikační rozhraní pro obousměrnou komunikaci s dalšími aplikacemi jiných dodavatelů.
	

	9.
	Aplikační rozhraní bude poskytnuté jako součást plnění a jeho využití nebude vyžadovat žádné další náklady pro zadavatele (např. dokupování licencí, dokoupení dokumentace apod.).
	

	10.
	Integrace nabízeného řešení na interní systémy zadavatele v rozsahu popsaném v dalších kapitolách (požadavcích).
	

	11.
	Součástí dodávky musí být podrobná nápověda (jako součást aplikace nebo jako samostatný dokument) a zajištěné školení uživatelů.
	

	12.
	K systému je požadován jednoduchý uživatelský manuál s kopiemi obrazovek. Dokumentace také pokryje administrátorskou a bezpečnostní dokumentaci
	

	13.
	Dodávka zahrnuje min. 115 licencí pro možnost editace / zápisu (z toho 25 schvalovatelů).
	Dodavatel popíše navržený licenční model




TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ELEKTRONIZACE KONTROLNÍHO SYSTÉMU MĚSTA

Všechny uvedené požadavky jsou povinné.
	Č.
	Požadavek
	Návrh řešení splňuje Ano x Ne

	KS01 – Požadavky na oběh smluv a objednávek

	1.
	Vytvoření objednávky vč. založení samostatné číselné řady objednávek pro jednotlivé kapitoly rozpočtu. 
	

	2.
	Vložení naskenované smlouvy, objednávky nebo faktury. V obou případech budou smlouvy a faktury provázány s rozpočtem. 
	

	3.
	Jednotná evidence smluv a objednávek (včetně elektronických dokumentů) s možností třídění a filtrování.
	

	4.
	Přehledné náhledy z objednávek a smluv na doklady souvisejících evidencí (došlé faktury).
	

	5.
	Alokace rozpočtu ke schváleným objednávkám a smlouvám a jeho čerpání v návaznosti na spárování a schválení faktury
	

	6.
	Zobrazení a tisk přehledu alokace a čerpání rozpočtu dle vystavených objednávek, smluv, došlých faktur a plateb. 
	

	7.
	Podpora workflow při schvalování smluv a objednávek v souladu s relevantními vnitřními postupy úřadu.
	

	KS 02 – Požadavky na oběh a schvalování faktur

	8.
	Oběh účetního dokladu (schvalovací workflow) podle typu dokladu
	

	9.
	Jednotlivé procesy pro schvalování dle příslušných odborů a postupů 
	

	10.
	Notifikace osob odpovědných za kontrolu faktury (věcná správnost) a vedoucího odboru (správci kapitol na jednotlivých odborech). Součástí notifikace jsou základní údaje z faktury – dodavatel, částka faktury, …
	

	11.
	Zobrazení detailu účetního dokladu.
	

	12.
	V rámci kontroly věcné správnosti možnost doplnit dokumenty (ověření spolehlivosti dodavatele, případně jiné doklady).
	

	13.
	Doplnění rozpočtové skladby do Elektronického oběhového účetního dokladu.
	

	14.
	Vzory pracovních postupů jsou nadefinované šablony jednotlivých schvalovacích workflow, které jsou spuštěny na základě platnosti zadané podmínky. Kroky pracovního postupu definují vlastní průběh oběhu WF.
	

	15.
	Po schválení se faktura v Evidenci došlých faktur automaticky označí na stav „schválená“, účetní se zobrazí upozornění „faktura k zaúčtování“.
	

	16.
	Pracovnice finančního odboru provede vlastní zaúčtování schválené došlé faktury a vytiskne Elektronický oběhový účetní doklad 
	

	17.
	Současně se zaúčtováním došlé faktury se připraví podklady pro zaplacení faktury. Pro zaplacení faktury slouží úloha ABO (Automatické bankovní operace).
	

	18.
	Každý postup se skládá z jednoho nebo více kroků, které na sebe navazují. Součástí definice kroku je též způsob upozornění schvalovatele na uložený úkol.
	

	19.
	Při přihlášení je uživatel upozorněn na nové WF
	

	20.
	Následně lze přijít do seznamu nevyřízených WF a začít se schvalováním.
	

	21.
	Uživateli je zasláno upozorňování, a to prostřednictví elektronické pošty se základními údaji o faktuře a s odkazem na příslušný krok workflow
	

	22.
	Současně s historií poznámek předchozích schvalovatelů má každý účastník k dispozici elektronický obraz faktury
	




POŽADAVKY NA HARMONOGRAM
Zadavatel požaduje realizaci předmětu plnění v krocích dle následujícího harmonogramu. Započetí každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících. Akceptace milníků může být s výhradami a u výhrad musí být stanoven způsob a termín vypořádání. Účastník předloží návrh plovoucího harmonogramu v následující struktuře v rozlišení na kalendářní týdny.
	Milník
	Činnost
	Termín

	0
	Podpis smlouvy
	T

	1
	Analýza a návrh řešení
	T + 

	2
	Implementace
	T +

	3
	Testování
	T +

	4
	Školení administrátorů 
	T +

	5
	Školení uživatelů
	T +

	6
	Podpora při nasazení
	T +


Doba realizace kompletní dodávky musí být T + 4 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a poskytování služeb provozní podpory, nejpozději do 28. 02. 2023.


POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ
Zadavatel požaduje jako součást plnění provést školení v následujícím rozsahu:
1. Prezenční školení pro uživatele pro 10 osob v rozsahu 8 hodiny.
1. E-learning nebo videozáznam prezenčního školení pro uživatele v rozsahu 8 hodin.
1. Prezenční školení pro administrátory (max. 5 osob) v rozsahu min. 4 hodiny.
1. E-learning nebo videozáznam prezenčního školení pro administrátory v rozsahu 4 hodiny.

OBECNÉ POŽADAVKY
Integrační vazby
Objednatel požaduje v rámci plnění realizaci integračních vazeb na okolní prostředí, a to ve výše uvedeném rozsahu. Vlastní detailní popis integračních vazeb bude zpracován dodavatelem v rámci Analýzy a návrhu řešení.
Náklady vynaloženými na přípravu nebo úpravu rozhraní na straně stávajících systémů, které budou integrovány a případně také nutnou součinnost jejich aktuálních dodavatelů je v režii zadavatele.

Akceptační řízení
Dílčí akceptační řízení
Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům zadávací dokumentace (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků daných dokumentací skutečného nasazení (milník 2 a 3).
Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.
Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících.
Souhrnné akceptační řízení – akceptace díla
Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:
· Provedení akceptačních testů podle specifikace vytvořené v rámci testovacího provozu. Akceptační testy budou zahrnovat konkrétní případy užití systému, popis realizace těchto případů a požadovaný výstup. Zadavatel požaduje provedení akceptačních testů nad produkčním prostředím. 
· Porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, nefunkčního charakteru – licence, počty a specifikaci koncových zařízení.
Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.
Opakované akceptační řízení
Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, bude výsledek akceptačního testu Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu uveden ve vyhodnocení akceptačního protokolu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadovaná akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační testy více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele a zadavatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně dodavatele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené smlouvy.
Akceptační testy
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů dodavatel a předá ji zadavateli k odsouhlasení v termínu min. 10 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury dle harmonogramu. Odsouhlasení bude provedeno písemnou formou v termínu min. 5 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se zadavatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů odsouhlasil. Jestliže zadavatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě neodsouhlasil, písemně sdělí dodavateli v této lhůtě připomínky k dodavatelem předložené specifikaci akceptačních testů a poskytne dodavateli nezbytnou součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů.
Akceptační kritéria
Jako akceptační kritéria vstupující do akceptačních testů budou sloužit požadavky na řešení uvedené v tomto dokumentu.

Projektové řízení
S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon agend veřejné správy je požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany dodavatele. Jedná se o následující aktivity:
· řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na:
· věcné plnění dané smlouvou zadavatele – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu;
· zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání;
· prezenční účast odpovědné osoby dodavatele na kontrolních dnech v sídle zadavatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference;
· reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě zadavatele;
· řízení změn na projektu – v případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s realizačním týmem.
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