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Operačního program Zaměstnanost 
Projekt: Rozvoj projektové kanceláře MMR II. 
Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003726 

 

 

                                                        Č.j. : MMR - 5406/2018-56/4 

Číslo v CES : 5688 

Číslo úkolu: 366100/5166/103 a 104/56 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

(název typu smlouvy) 
 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem : Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15 

zastoupená:  Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru projektového řízení 

IČO :  66 00 22 22 

bankovní spojení : ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

číslo účtu : 629001/0710 

(dále  též  "Objednatel" nebo „MMR“)    

  na straně jedné 

 

a 

 

Deloitte Advisory s.r.o. 

se sídlem Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8 

IČO: 27582167 

DIČ: CZ 27582167 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 113225 

je plátcem DPH 

Bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9 - Libeň 

Číslo bankovního účtu: 1000037000/3500 

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Šiška, na základě plné moci 

(dále „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé. 
 

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 2631 a násl. občanského zákoníku a za 
podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo: 
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Článek 1 

Účel a předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel na základě výstupů z „Evaluace projektového prostředí u ZO MMR1 a analýzy dopadu 
vstupů na Metodiku projektového řízení MMR“ (dále jen „Evaluace“) přepracuje pro Objednatele 

„Metodiku projektového řízení MMR“ (dále „Metodika“), kterou mu Objednatel poskytne při 
podpisu smlouvy. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit 
pro Objednatele podle této smlouvy požadované činnosti a výstupy ve stanoveném  časovém 
harmonogramu: 

I. dílčí část: GDPR 

Výstup: Metodické stanovisko (max. 3 normostrany bez příloh v součtu počtu znaků standardního 
textu), které se v aktualizované Metodice stane její nedílnou přílohou a zapracování 
problematiky GDPR  do Metodiky projektového řízení s dopadem do jednotlivých kapitol, nebo 
formou samostatného dokumentu. Metodické stanovisko bude zároveň obsahovat návrh 
ochrany osobních dat v ELIT ; 

II. dílčí část: Implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro MMR 

Výstup: Aktualizovaná Metodika, kterou bude možné bez zásadních rozporů předložit do vnitřního 
připomínkového řízení a doporučení pro zapracování této problematiky do ELIT; 

II. dílčí část: Implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro ZO MMR                
Výstup: Aktualizovaná Metodika vč. všech příloh a doporučení pro zapracování této problematiky do 

ELIT; 

IV. dílčí část: vnitřní připomínkové řízení  
Výstup: Aktualizovaná Metodika vč. všech příloh, která prošla vnitřním připomínkovým řízením MMR 

a je připravena k vydání rozhodnutím ministra. 

Všechny výše uvedené čtyři aktivity jsou dále označovány souhrnně též jako „dílo“.  

1.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 2 této smlouvy.  

1.4. Zhotovitel poskytuje veškeré své plnění v českém jazyce. 

1.5. Dílo bude provedeno v etapách:  

1.5.1. GDPR;  

1.5.2. Implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro MMR;  

1.5.3. Implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro ZO MMR; 

1.5.4. Vnitřní připomínkové řízení. 

1.6. Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky zhotovení GDPR takto: 

1.6.1. Metodické stanovisko bude analytický dokument skládající se z části analytické a 
z části návrhové. Část analytická bude obsahovat analýzu osobních dat 
spravovaných projektovou kanceláří a projektovými kancelářemi zřizovaných 
organizací s dopadem do GDPR, analýzu současného stavu práce s osobními daty 
v projektech a veřejných zakázkách v projektech a analýzu rizik; dopad na subjekty 
při úniku osobních/citlivých dat. Část analytická bude přílohou části návrhové.  

1.6.2. Část návrhová bude obsahovat zapracování problematiky GDPR  do Metodiky 
projektového řízení s dopadem do jednotlivých kapitol, nebo formou samostatného 
dokumentu. Zároveň bude obsahovat návrh ochrany osobních dat v ELIT. Část 
návrhová stanoví postup, jak má zadavatel s osobními údaji pracovat po 25. květnu 
2018.  

1.6.3. Metodické stanovisko bude předmětem akceptačního řízení dle této smlouvy. 

                                                           
1
 zřizované organizace MMR (dále „ZO MMR“), tzn. Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Česká centrála 

cestovního ruchu - CzechTourism 
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Metodické stanovisko bude Objednateli protokolárně předáno, a to nejpozději do 
30. května 2018. 

1.6.4. Metodické stanovisko bude mít max. 3 normostrany bez příloh v součtu počtu znaků 
standardního textu.. Zhotovitel dodá Objednateli i elektronickou kopii metodického 
stanoviska, která umožní Objednateli ověřit dodržení minimálního rozsahu.  

1.6.5. Metodické stanovisko se stane nedílnou přílohou aktualizované Metodiky. 
 

1.7. Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky zhotovení Implementace výstupu Evaluace do 

současné Metodiky, část určená pro MMR takto: 

1.7.1. Zhotovitel dopracuje návrh Metodiky, ve kterém budou implementovány výstupy 
Evaluace; zapracuje do dokumentu nové relevantní vnitřní a vnější předpisy, vzniklé 

po zpracování Evaluace. Zhotovitel prostřednictvím interaktivních workshopů se 
zainteresovanými osobami Objednatele dopracuje a upraví Metodiku tak, aby mohla 

být bez rozporů předložena do vnitřního připomínkového řízení Objednatele. 
Zhotovitel dále vypracuje doporučení pro zapracování všech výše uvedených 
skutečností do ELIT.  

1.7.2. Všechny činnosti a výstupy uvedené v článku 1.7.1. budou předmětem akceptačního 
řízení dle této smlouvy. Všechny činnosti uvedené v článku 1.7.1. budou provedeny a 

protokolárně předány do 15. října 2018.  

1.7.3. Dokument k rozšíření stávající Metodiky bude mít max. o 5 normostran bez příloh 

v součtu počtu znaků standardního textu. Zhotovitel předá Objednateli i elektronickou 

kopii dokumentu, která umožní Objednateli ověřit dodržení minimálního rozsahu.  

1.8. Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky zhotovení Implementace výstupu Evaluace do 
současné Metodiky, část určená pro ZO MMR takto: 

1.8.1. Zhotovitel vytvoří návrh Metodiky, ve kterém budou implementovány výstupy 
Evaluace; v hlavním textu Metodiky bude zaznamenán dopad pro ZO MMR a 

následně v přílohách bude rozpracován dílčí stav / postup pro každou ZO MMR zvlášť. 
Zhotovitel prostřednictvím interaktivních workshopů se zainteresovanými osobami 
Objednatele a ZO MMR dopracuje a upraví Metodiku tak, aby mohla být bez rozporů 
předložena do vnitřního připomínkového řízení Objednatele. Zhotovitel dále vypracuje 

doporučení pro zapracování všech výše uvedených skutečností do ELIT. 
1.8.2. Všechny činnosti a výstupy uvedené v článku 1.8.1. budou předmětem akceptačního 

řízení dle této smlouvy. Všechny činnosti uvedené v článku 1.8.1. budou provedeny a 
protokolárně předány do 15. října 2018.  

1.8.3. Dokument k rozšíření stávající Metodiky bude mít max. 5 normostran bez příloh 

v součtu počtu znaků standardního textu. Zhotovitel předá Objednateli i elektronickou 

kopii dokumentu, která umožní Objednateli ověřit dodržení minimálního rozsahu.  

1.9. Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky dopracování finálního dokumentu ve fázi vnitřní 
připomínkové řízení takto: 

1.9.1. Zhotovitel vytvoří návrh aktualizované Metodiky, včetně příloh, který zohlední činnosti 
a dokumenty z předchozích etap, které prošly vnitřním připomínkovým řízením MMR. 

Zhotovitel zajistí vypořádání všech podnětů zaslaných v rámci vnitřního 
připomínkového řízení a připraví návrh aktualizované Metodiky  k vydání rozhodnutím 
ministra.  Dokument bude obsahovat všechny přílohy. 

1.9.2. Všechny činnosti a výstupy uvedené v článku 1.9.1. budou předmětem akceptačního 
řízení dle této smlouvy. Všechny činnosti uvedené v článku 1.9.1. budou provedeny a 

protokolárně předány do 15. listopadu 2018.  

1.9.3. Zhotovitel předá Objednateli i elektronickou kopii Metodiky v editovatelném formátu. 
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1.10. Postup zpracování všech dokumentů proběhne v následujících krocích: 
- předběžný návrh dokumentu zpracovaný Zhotovitelem, 

- připomínkování návrhu dokumentu Objednatelem, 

- definitivní zpracování dokumentu Zhotovitelem, 

1.11. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rozvoj Metodiky projektového řízení“. Zhotovitel se proto zavazuje, že se 
na plnění této smlouvy budou podílet fyzické osoby, které při prokazování kvalifikačních 
předpokladů označil jako členy realizačního týmu. Jejich výměna je možná pouze na 
základě písemné žádosti, jejíž součástí jsou doklady prokazující, že nově navrhovaný člen 
realizačního týmu splňuje kvalifikační předpoklady, které na úlohu člena týmu, do níž je 
navrhován, vyžadovala zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Rozvoj 

Metodiky projektového řízení“. Je-li písemná žádost právně bezvadná, nebude Objednatel 

svůj písemný souhlas bezdůvodně odpírat či zdržovat.  

1.12. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle pravidel publicity OPZ 2014-2020 (v aktuálním znění na 
https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz).  

 

Článek 2 

Cena díla, platební podmínky a časový harmonogram 

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena díla činí celkem  1 197 900 Kč (slovy 

jedenmilionstodevadesátsedmtisícdevětset korun českých), z toho DPH ve výši 21 % činí    
207 900 Kč (slovy dvěstěsedmtisícdevětset korun českých) a cena bez DPH činí 990 000 Kč 
(slovy devětsetdevadesáttisíc korun českých).  

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena bude rozdělena na čtyři části dle jednotlivých etap díla:  

 

Dílčí 
část Název 

Termín předání 
díla Částka bez DPH DPH Částka s DPH 

1. 
GDPR  do 30. května 2018 

 

210 000 
44 100 254 100 

2. 

 

Implementace výstupu 
Evaluace do současné 
Metodiky, část určená pro 
MMR 

do 15. října 2018 360 000 75 600 435 600 

3. 

 

Implementace výstupu 
Evaluace do současné 
Metodiky, část určená pro ZO 
MMR 

do 15. října 2018 220 000 46 200 266 200 

4. Vnitřní připomínkové řízení 
do 15. listopadu 

2018 
200 000 42 000 242 000 

Celkem 990 000 207 900 

 

1 197 900 
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2.3. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli vždy po protokolárním předání akceptované části díla, 
kterou se ukončuje etapa díla; to je po vydání oběma smluvními stranami podepsaného 
protokolu o předání a akceptaci. 

2.4. V případě, že v době, kdy bude etapa díla dokončena, bude uvedená sazba zákonem o dani 

z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude Zhotovitel účtovat k ceně plnění daň 
podle aktuálního znění zákona. 

2.5. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré 
náklady související. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu 
bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 2622 odst. 1 občanského 
zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.  

2.6. Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo 
odchylně a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být 
Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele.  

2.7. Cenu díla uhradí Objednatel, na základě faktur vystavených Zhotovitelem, bankovním 
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V záhlaví faktury bude uvedeno 
číslo této smlouvy (CES), dále věta, že veřejná zakázka je financována z projektu reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003726 - Rozvoj projektové kanceláře MMR II, 

spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Faktura musí splňovat 
náležitosti daňového/účetního dokladu. Splatnost faktury je nejméně 30 dnů od jejího doručení 
Objednateli. Přílohou faktury musí být protokol o předání a akceptaci podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

2.8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti dle bodu 2.7. této Smlouvy. V takovém případě 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2.9. Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení vždy do 15. 12. předmětného 
kalendářního roku včetně. V případě, že bude předána k proplacení po tomto dni, bude faktura 

proplacena až v roce následujícím. Objednatel není v prvních třech měsících roku 2019 v 

prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu pro 

daný rok. 

2.10. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

Článek 3 

Autorskoprávní oprávnění Objednatele 

3.1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva autorů k dílu, pokud taková práva jsou, a že má souhlas autorů k uzavření následujících 
licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla 
teprve vznikla. 

3.2. Zhotovitel díla poskytuje Objednateli díla jako nabyvateli licence oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3.3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla Objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně; tím 
není dotčen nárok Zhotovitel na zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek dle článku 1 a 2 

této smlouvy. 
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3.4. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

3.5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo 
označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, 
a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 

Článek 4 

Doba, místo a forma zhotoveného díla 

Akceptační řízení 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla do termínů, které jsou uvedeny v článku  
2 této smlouvy. 

4.2. Místem plnění je sídlo Objednatele. Pokud však smlouva nevyžaduje protokolární předání, lze 
plnit i formou doručení na e-mailovou adresu  radmila.outla@mmr.cz 

4.3. Plnění díla dle této smlouvy podléhá akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje vyjádřit se 

do 14 dnů od předání díla Zhotovitelem k výsledku plnění. Výsledkem akceptačního řízení 
bude jeden z následujících závěrů: 

· Plnění je akceptováno bez výhrad – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že 
poskytnuté plnění je funkční a zcela odpovídá požadavkům Objednatele. 

· Plnění je akceptováno s výhradami – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že 
poskytnuté plnění je funkční, avšak neodpovídá zcela dílčím požadavkům 
Objednatele dle článku 1 a 2 této smlouvy, zjištěné vady budou uvedeny 
v akceptačním protokolu. 

· Plnění je neakceptováno a vráceno k přepracování – v akceptačním řízení bylo 
zjištěno, že poskytnuté plnění není funkční.  Plnění nebude akceptováno a bude 

vráceno k přepracování, plnění zcela neodpovídá dílčím požadavkům Objednatele dle 

článku 1 a 2  této smlouvy. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu.  

4.4. V případě, že výsledkem akceptačního řízení byla akceptace bez výhrad, je plnění považováno 
za řádně a bezvadně poskytnuté.  

4.5. Pokud je plnění akceptováno s výhradami, vzniká Zhotoviteli závazek předložit k akceptaci 

bezvadné plnění společně s další částí díla, která podléhá akceptačnímu řízení, a není-li 
taková, tak do jednoho měsíce od akceptace díla. Pokud Zhotovitel nemůže odstranit výhrady 
z důvodů na straně Objednatele, je povinen tak učinit do jednoho měsíce poté, co důvod 
odpadne. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit v dané lhůtě k akceptaci bezvadné 
plnění, nastávají právní důsledky neakceptace díla a jeho vrácení k přepracování. 

4.6 Pokud byla s výhradami akceptována etapa díla, přičemž vady díla, k nimž Objednatel 

vyslovil výhrady, vznikly výlučně v důsledku důvodů na straně Objednatele, vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat cenu odpovídající té části plnění, kterou Objednatel považuje za 
řádně a bezvadně poskytnutou. Zbývající část ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až 
po odstranění všech vad uvedených v akceptačním protokolu. 

4.7. V případě, že výsledkem akceptačního řízení je neakceptace a vrácení k přepracování, není 
plnění považováno za řádně a bezvadně poskytnuté a Zhotovitel se zavazuje odstranit vady 

plnění uvedené v akceptačním protokolu nejpozději do 1 měsíce ode dne zhotovení 
akceptačního protokolu. V takovém případě je Zhotovitel ode dne vrácení k přepracování 
v prodlení a uplatní se sankční podmínky pro prodlení. Nedodržení následného termínu 
pro odstranění vad bude považováno za zásadní porušení smlouvy. 
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4.8. Pokud má být část díla protokolárně předána dle článku 2 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 

předat dílo ve 3 tištěných a 1 elektronickém vyhotovení. Protokolárně se předává část díla 
vždy teprve až po jeho akceptaci. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (provádění předmětu díla) i po jejím ukončení 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele 

v souvislosti s plněním smlouvy (s provedením díla). Povinnost mlčenlivosti se obdobně 
vztahuje i na zaměstnance Zhotovitele. 

5.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z těchto důvodů:  

· Zhotovitel zásadně porušil smlouvu.  

· Zhotovitel uvedl v nabídce podané ve výběrovém řízení nepravdivé údaje, zejména 
v části nabídky, kde prokazoval kvalifikaci, nebo v podepsaném návrhu této smlouvy. 

· Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této smlouvy rovněž oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí Zhotoviteli, pokud nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 
jinak právo Objednatele odstoupit od této smlouvy zaniká. 

    5.4. Objednatel může dále odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět za podmínek upravených 
občanským zákoníkem.  

5.5. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho 
doručení Zhotoviteli, nejpozději však uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání 
na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy. Obdobné pravidlo platí 
i pro výpověď. 

Článek 6 

Záruka za dílo 

6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo za jakost v trvání 24 měsíců (doba trvání 
záruky), počínaje dnem předání díla. Záruka za jakost se zejména vztahuje na případy, kdy 
z důvodů, jež byly Zhotoviteli při zhotovování díla prokazatelně známé, nelze řídit projekty 
Objednatele podle díla. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  Zhotovitel 

neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny Objednatelem, 

neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.  

6.3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Zhotovitele 

reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel 

uvést, jak se zjištěné vady projevují. 

6.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné 
odstranění vad nebo nedodělků a to nejpozději do 1 měsíce. Pokud tak Zhotovitel v plném 
rozsahu neučiní, může Objednatel žádat zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy 
si Objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění 
třetí osoby, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad 
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a nedodělků, či může Objednatel od smlouvy odstoupit. Další nároky Objednatele plynoucí mu 
z titulu vad díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

6.5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit. 

6.6. Reklamace vad musí být doručena Zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak 
práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je 
reklamace Objednatele doručena Zhotoviteli, a to až do odstranění vad. 

   

Článek 7 

Smluvní pokuty 

7.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení jednotlivých částí díla 

uvedeným v článku 2, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 

7.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

 7.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele dle článku 1.11 této smlouvy má Objednatel právo 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to vždy za každou uvedenou osobu 
nesplňující uvedené náležitosti za každý započatý den. 

7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

7.5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
druhé straně doručena. 

Článek 8 

Oprávněné osoby 

8.1. Na základě této smlouvy jsou oprávněny jménem Objednatele udělovat závazné pokyny 
Zhotoviteli tyto osoby: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA. 

8.2. Změna výše uvedených osob musí být provedena na základě písemného oznámení druhé 
smluvní straně. 

8.3. Výše uvedenými ujednáními není dotčeno právo statutárního orgánu nebo jiného orgánu 
jednat za právnickou osobu. 

 

Článek 9 

Mlčenlivost 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, je povinen utajit veškeré neveřejné informace, které 
se dověděl v rámci uzavírání a plnění z této smlouvy, bez ohledu na formu této informace či 
způsobu jejího získání. 

9.2. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku 
s osobními/citlivými údaji ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů, učiní veškerá 
opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému 
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zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. 

9.3. Závazek mlčenlivosti plynoucí z této smlouvy není časově omezen. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní 
stranou trvá i po ukončení spolupráce na základě této smlouvy. 

 

Článek 10 

Závěrečné ujednání 

10.1. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.  

10.2. Vzhledem  Objednatelem stanovené elektronické komunikaci, je tato Smlouva vyhotovena 
pouze v 1 elektronickém vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

10.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel se zavazuje rozšířit na základě 
smluvního dodatku povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly, pokud to bude Objednateli 

stanoveno jako podmínka pro přidělení národních či evropských finančních prostředků. 
Závazkem uzavřít dodatek je Zhotovitel vázán po dobu jednoho roku od chvíle, kdy se 
Objednatel dozví o podmínce. 

10.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle 
do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v 
evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu 
je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy. 

10.5. Povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy se vztahují i na poddodavatele Zhotovitele. 

10.6 Zhotovitel při plnění této smlouvy musí zajistit dodržení všech právních, bezpečnostních a 
hygienických předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky. 

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že obsahem této smlouvy není obchodní tajemství a souhlasí s tím, 
aby byla tato smlouva uveřejněna na profilu zadavatele. 

10.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

10.9.  Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.  

10.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez souhlasu 

Objednatele.  

10.11. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. 
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10. 12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Popis přístupu k realizaci plnění veřejné 
zakázky, kterou doloží Zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku „Rozvoj Metodiky 

projektového řízení“, a která bude sloužit jako rámec stanovení postupu plnění předmětu této 
smlouvy. 

 

V Praze dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                               …………………….. 

    Objednatel         Zhotovitel 

           Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA                                     Ing. Pavel Šiška, na základě plné moci 
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