Příloha č. 1

Specifikace předmětu veřejné zakázky 
Veřejná zakázka: 
Zpracování odborných výstupů projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování níže uvedených dokumentů a s tím souvisejících činností.
1/ Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu
Popis: 

Studie má za cíl zmapovat výkon veřejné správy v obcích ležících na území působnosti místních akčních skupin České republiky (dále jen MAS), které se samy podílejí na činnosti MAS. Účelem publikace je zmonitorování výkonu veřejné správy v takových obcích, vyhodnocení její kvality a definování současných problémů v této oblasti, včetně stanovení překážek růstu kvality, jejich příčin a  odstraňování. Součástí díla bude rovněž stanovení budoucí perspektivy zkvalitnění výkonu veřejné správy, a to zejména z pohledu součinností obcí a MAS. 

Základní členění: 
a) Analýza současné právní úpravy 

b) Situační a sociologické šetření 

c) SWOT analýza 

d) Návrhová část 

e) Akční plán včetně harmonogramu činností 

f) Evaluační část 

Ad. a) 

Zpracovatel popíše současnou právní úpravu vztahující se k výkonu veřejné správy v obcích s přihlédnutím k působení MAS. Součástí kapitoly bude historie vzniku MAS, popis struktury sítě MAS a zapojení MAS do implementace fondů ESI. 
Ad. b)

Zpracovatel stanoví metodiku, jejíž pomocí zmapuje současný chod veřejné správy v obcích s přihlédnutím ke spolupráci jednotlivých obcí s MAS. Součástí metodiky bude určení okruhu respondentů, jejichž poznatky a zkušenosti budou zpracovány s tím, že povinně oslovenými subjekty budou vždy starostové obcí v územní působnosti MAS, dále zaměstnanci obecních úřadů takových obcí, podnikatelé a další příslušníci z řad veřejnosti, jejichž stanovení je na posouzení a vůli zpracovatele. Rovněž způsob, jakým budou od dotazovaných osob získávány informace a poznatky, je ponechán zcela na volné úvaze zpracovatele. Podmínkou však je zvolení originálního řešení, které nebude svou metodou, typem a rozsahem získaných dat duplicitní s jinými projekty financovanými z ESF. 

Ad. c)

SWOT analýza se bude vztahovat k obcím nacházejících se v území působnosti MAS. 

Ad. d)

Zpracovatel stanoví možná řešení výkonu veřejné správy v obcích se zapojením MAS, a to z pohledu strategického plánování rozvoje a činnosti obcí v časovém období min. do roku 2020. 

Ad. e)

Kapitola bude obsahovat zkrácenou, důležitými uzlovými body vymezenou předchozí návrhovou část včetně uvedení konkrétních aktivit vztahujících se k určitým bodům. 

Ad. f)

Zpracovatel vyhodnotí dopady realizace navrhovaných opatření na činnosti veřejné správy v obcích, a to v odpovídající formě, dle vhodné metodiky (kvantifikace dopadů). Pozitivní dopady na výkon veřejné správy v obcí je nutno stanovit kvantitativně, např. procentuální vymezení zkvalitnění výkonu určitých agend. 
Další požadavky: 
Do přípravy studie bude zapojeno min. 1093 obcí, na jejichž území působí min. 69 MAS z 10 krajů ČR (tímto je současně vymezena územní působnost studie). Zpracovatel studie bude povinen komunikovat se subjekty působícími v těchto obcích (zejména starostové, zaměstnanci obecních úřadů, podnikatelé a další), přičemž z každé obce budou osloveny minimálně 4 osoby. Za součinnosti těchto osob bude prováděn sběr potřebných dat, jejich následné vyhodnocení a konzultace získaných informací. Podklady pro sběr dat (charakter, doporučená metoda sběru dat a metoda jejich hodnocení) stanoví odborný garant projektu. 
Dodavatel studie ve své nabídce uvede – na základě stanoviska odborného garanta projektu – přesný způsob (metodu) sběru dat pro potřeby vypracování studie. Konkrétní metoda sběru dat je ponechána na uvážení a volbě dodavatele studie. Je vhodné, aby např. v případě sběru dat za součinnosti starostů, byla přiměřeně použita motivační metoda (lze doporučit např. slosování vyplněných dotazníků o ceny). Důležitou podmínkou, již stanoví zadavatel, je úzká spolupráce a komunikace s minimálně jednou osobou pověřenou jednat za tu kterou MAS, která se bude účastnit procesu tvorby studie. Uvedený předpoklad, jenž nutno ze strany dodavatele respektovat,  zadavatel stanoví s ohledem na charakter a účel studie, když se jedná v podstatě o zmapování stavu výkonu veřejné správy v obcích, pojmenování současných problémů v této oblasti, nalézání jejich řešení, to vše z pohledu existence a působení MAS jakožto současného fenoménu v oblasti veřejné správy. 

Konkrétní povinné aktivity v souvislosti s tvorbou studie: 
V období 12/2014 - 09/2015 se uskuteční v každé MAS, která bude účastna tvorby studie, tzv. „kulaté stoly“ organizované zadavatelem, tj. setkání osob podílejících se na zpracování studie se zástupci MAS, obcí a zájemci z řad veřejnosti. Podrobný popis této aktivity je obsažen v písemném vyhotovení projektu zadavatele „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, na nějž se v jednotlivostech odkazuje. 

Cílem těchto „kulatých stolů“ bude stručná prezentace dosavadních výsledků práce, především pokud jde o získaná data a jejich hodnocení ve vztahu k té které MAS. Jednání bude vedeno diskusní formou (tzv. brainstorming). Předmětem setkání bude rovněž hledání příkladů dobré praxe, prodiskutování možností spolupráce konkrétních MAS a obcí, resp. obcí navzájem, seznámení představitelů obcí s dosavadními výstupy tvorby studie. Je povinností dodavatele být přítomen na každém z konaných „kulatých stolů“. 

První období kulatých stolů je určeno s předpokladem 12/2014 – 04/2015, následně druhé období pak s předpokladem konání 05 – 09/2015. Druhé období „kulatých stolů“ bude zaměřeno na projednání a schválení dodatků strategií jednotlivých MAS. Dodatky budou v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ zpracovány manažery konkrétních MAS. Dále se počítá s projednáním a schválením Paktů o spolupráci a partnerství (blíže viz aktivitu KA 003 projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“). Je žádoucí, aby se i druhé fáze konání „kulatých stolů“ účastnil vítězný dodavatel, neboť výše uvedené činnosti úzce souvisejí s tvorbou studie. 
Časový harmonogram tvorby studie: 
celkové období zpracování: 12/2014
 – 12/2015

první část: 02-04/2015 (zmapování současného výkonu veřejné správy v obcích, přesná identifikace překážek v jejím výkonu, včetně pojmenování příčin překážek s důrazem na pětici základních tematických okruhů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ – regionální školství, agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností, protipovodňová opatření, doprava a veřejná dopravní obslužnost a odpadové hospodářství).
Požadovaný minimální  rozsah studie:
100 normostran (bez příloh) 

Požadovaný počet výtisků: 
5 kusů v tištěné podobě
5 kusů v elektronické podobě na CD nosiči dat 
2/ Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a její aplikace do strategie místního rozvoje každé zapojené MAS 

Popis: 
Při zpracování metodiky bude dodavatel vycházet z nashromážděných podkladů v rámci tvorby studie (viz bod 1/). Metodika bude zaměřena na stanovení konkrétních aktivit a činností, které mohou zlepšit spolupráci obcí na platformě MAS, včetně navržení cílů a možných řešení s tím, že bude uvažována i potenciální finanční podpora EU určená na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti obcí. Metodika bude primárně soustředěna do pěti základních tematických okruhů (regionální školství, agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností, protipovodňová opatření, doprava a veřejná dopravní obslužnost a odpadové hospodářství), sekundárně však nastíní také postupy identifikace a zavádění dalších aktivit, kdy synergie spolupráce obcí na úrovni MAS funguje – např. společné aukce na nákup energií pro obce, jejich příspěvkové organizace, spolky a podnikatele, společné pořízení nebo výpůjčky vybavení na kulturní akce apod. 

Úkolem dodavatele bude při tvorbě této unikátní metodiky také zajistit monitoring místních podmínek, rešerši místních rozvojových strategií a dalších dokumentů týkajících se samosprávné činnosti obcí, šetření mezi starosty apod. 

Na tvorbě metodiky bude dodavatel povinně spolupracovat zejména s odborným garantem, metodika bude podrobena připomínkování rovněž ze strany jednotlivých manažerů MAS. 

Základní členění: 
	Téma (základní a sekundární - doplňující
	Fáze úvodní implementace (realizační)
	Fáze následné implementace po skončení projektu

	1
	Rešerše, shromažďování dat a obdobných prací, studium problematiky pro přípravu teoretické části metodiky…
	Teoretická část, krátký úvod do problematiky
	Praktická část: Sestavení vzdělávacích modulů pro uživatele metodiky
	Praktická část: Návrhy a návody praktických postupů včetně šablon výstupů
	Interní a externí (průběžná) oponentura metodiky včetně vypořádání připomínek
	Metodická doporučení pro období po skončení realizace projektu (souvisí též s KA2)

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Sekundární témata
	
	
	
	
	
	


Barevně vyznačené pasáže budou povinným obsahem tištěné publikace

Specifikace základních témat (1-5): regionální školství, agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností, protipovodňová opatření, doprava a veřejná dopravní obslužnost a odpadové hospodářství 
Obsah metodiky bude členěn v souladu s výše uvedenou tabulkou následovně: teoretická část stručně seznámí uživatele s problematikou spolupráce obcí na poli veřejné správy, a to včetně klíčových pojmů ve veřejné správě. Praktická část pak seznámí uživatele s konkrétní problematikou každého řešeného tématu (zejména pro 5 základních témat). Dále bude obsahovat návrhy praktických postupů spolupráce obcí na platformě MAS, a to v souladu s pravidly certifikace MAS (gesce Mze - např. pravidla hlasování starostů, schvalování výstupů projektu, výhledově pak schvalovací a rozhodovací mechanismy v rámci budoucích MAS s ohledem na samostatnou spolupráci obcí). Adresáti metodiky budou stručně seznámeni také s principy kvantitativního a kvalitativního sběru dat, které budou využívány v některých fázích realizace projektu. Tyto součásti budou zahrnuty v tištěné verzi metodiky. Jelikož se počítá se zveřejněním metodiky také v online verzi (publikace na webu), počítáme s tím, že online verze bude obsáhlejší. Bude obsahovat širší teoretickou část obohacenou o rešerši obdobných prací, projektů a přístupů významných pro spolupráci obcí (např. MA21) a pak také návrh následné implementace metodiky pro období po skončení realizace projektu – rozvinutí konceptu na další témata, s širšími cíli (např. prohloubení spolupráce či zakládání nových dceřiných subjektů určených pro řešení konkrétních tématických okruhů – např. organizace samostatně řešící odpadové hospodářství v území). 
Zpracovatel metodiky se v rámci tvorby metodiky aktivně zúčastní minimálně 10 akcí pořádaných v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ či chodu SMS ČR, kde bude prezentovat cíle, metody a záměry díla (může se jednat například o zasedání Rady SMS ČR apod.), přičemž režijní náklady spojené s účastí na takových jednáních budou již zahrnuty v celkové ceně za realizaci veřejné zakázky a nebudou tedy dodavateli zvlášť hrazeny. 
Další požadavky: 
Dodavatel bude v průběhu tvorby metodiky tuto prezentovat alespoň jedenkrát v odborném tisku ve spolupráci s Nositelem projektu a dále rovněž na odborných konferencích či fórech s venkovskou tematikou (např. konference Venkov). 

Metodika bude povinně podrobena oponentuře s tím, že je nutno dodržet následující požadavky zadavatele: Dodavatel shromáždí úvodní podněty pro vypracování metodiky ze strany zaměstnanců projektu (min. 70 podnětů), které budou zapracovány do metodiky. Dále bude provedena tzv. interní oponentura díla ze strany zaměstnanců projektu a tzv. externí oponentura. V rámci externí oponentury budou osloveni dva specialisté na problematiku rozvoje venkova na každé z pěti výše uvedených témat a dva specialisté na témata sekundární, celkem tak bude externí oponentura provedena dvanácti (12) odborníky.  U těchto externích oponentů je nutné počítat s adekvátním honorářem. 

Zpracovatel metodiky bude po dobu jejího zpracovávání odpovídat dotazy ze strany manažerů MAS a regionálních koordinátorů prostřednictvím předem určené osoby, jejíž kontaktní údaje budou dostupné uvedeným spolupracujícím subjektům. 
Časový harmonogram tvorby metodiky: 
celkové období zpracování: leden – duben 2015

Požadovaný minimální  rozsah metodiky:
50 normostran 

Požadovaný počet výtisků: 
5 kusů v tištěné podobě

5+5 kusů v elektronické podobě na CD nosiči dat (5 kusů tisková verze metodiky určená pro další tisk v režii zadavatele + 5 kusů kompletní metodika v rozšířené podobě dle výše uvedené tabulky)

3/ Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS 

Popis: 
Obsahem tohoto dokumentu bude analýza té části právního řádu ČR, jež upravuje spolupráci obcí, a dále monitoring dosavadních strategických, koncepčních a jiných dokumentů, které si v minulosti kladly za cíl reformovat a upravovat spolupráci obcí. Dodavatel ve spolupráci s odborným garantem a manažerem projektu provede konzultace se zástupci ústředních orgánů státní správy, zejména pak s odborem dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra. Na základě výstupních dat a provedeného šetření mezi starosty obcí (souvisí zejména s tvorbou studie a metodiky podle bodů 1/ a 2/) bude vypracován soubor legislativních návrhů (např. pozměňovací návrhy) včetně stručných důvodových zpráv v oblasti veřejné správy obcí.

Konkrétním výstupem bude Koncepční návrh legislativních řešení pro zefektivnění výkonu veřejné správy v obcích a menších městech na platformě spolupráce obcí v rámci MAS. K vytvoření tohoto koncepčního návrhu, který má za cíl identifikovat možnosti zjednodušení právního řádu v oblasti spolupráce obcí, bude také sestaven okruh významných aktérů územního rozvoje (sestavení kolektivu specialistů bude konzultováno s manažerem projektu, coby zástupcem zadavatele, příp. s jinou pověřenou osobou). Tito budou do této klíčové aktivity zapojeni formou dotazníkových šetření a individuálních konzultací, které zajistí dodavatel (nutno počítat s případnými honoráři). Do této aktivity budou zapojeni také manažeři zapojených MAS, kteří budou s dodavatelem aktivně spolupracovat. Pro zajištění úspěchu při prosazování legislativních změn bude navázána spolupráce s věcně příslušnými odbornými komisemi politických stran v Parlamentu ČR. Výstupy projektu a zpracované legislativní návrhy mohou vytvořit nestranný a odborný podnět pro činnost těchto komisí. 
Právní analýza se stane podkladem pro přípravu legislativních opatření. Oprávněným předpokladem je, že tato opatření budou předložena Poslanecké sněmovně formou poslaneckého návrhu. Stávající praxe na půdě Sněmovny ukazuje vhodnost připravit pro poslance či skupinu poslanců návrh legislativních opatření v paragrafovém znění a se všemi náležitostmi dle platných legislativních pravidel. Sdružení místních samospráv ČR může zajistit věcné poradenství a seminář pro zákonodárce, ale v jeho řadách nepracuje právník s odpovídající odborností. Legislativní návrhy budou využity ke zlepšení situace ve specifických, právní analýzou identifikovaných, případech. Specifickou situací je fakt, že analýza bude vycházet z odborných pozic, nikoliv z hledisek politických. 

Základní členění: 
a) Předkládací zpráva 

b) Důvodová zpráva 

c) Dotčený zákon s vyznačenými změnami, případně návrh nového zákona 

d) Čistopis legislativního návrhu zákona 

e) Interní návrh postupu pro prosazení návrhu 

Součástí bude rovněž analýza se zdůvodněním výběru legislativních témat, která vyžadují změnu (tzv. Úvodní část). 
Časový harmonogram tvorby koncepčního návrhu legislativních řešení: 
celkové období zpracování: duben – srpen 2015 
Požadovaný minimální  rozsah:
50 normostran 

Požadovaný počet výtisků: 
5 kusů v tištěné podobě

5 kusů v elektronické podobě na CD nosiči dat 
4/ Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 

Popis: 
V rámci tvorby tohoto dokumentu bude probíhat sběr příkladů dobré praxe spolupráce obcí a analýza provádění efektivní spolupráce obcí na platformě MAS v rámci ČR, stejně jako v zemích EU. Výstupem tak bude Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

Za vytvoření české části kuchařky bude zodpovědný odborný garant, jehož úkolem bude od zapojených manažerů MAS sesbírat příklady dobré praxe z jejich krajů (podklady pro sběr dat z jednotlivých MAS včetně formuláře pro sběr vytvoří dodavatel metodiky) a následně z nich vybrat ty nejlepší. Vytvoření zahraniční části kuchařky bude úkolem dodavatele, který bude tuto problematiku konzultovat mj. i s Evropskou asociací LEADER pro rozvoj venkova. Bude se jednat o průzkum a monitoring situace v 28 zemích EU. Tento zásobník aneb kuchařka ověřených a fungujících nápadů spolupráce obcí bude jako podpůrný tištěný materiál distribuován všem 2 379 zapojeným starostům, bude tak podporovat plnění Strategií MAS (viz KA 03) a vhodnou a srozumitelnou formou vysvětlovat, jak by spolupráce obcí na platformě MAS mohla vypadat.

Cílem je ukázat všem starostům, jak uvést spolupráci obcí v rámci MAS do každodenního chodu úřadu a tedy zejména ukázat, jak lze efektivněji vykonávat dané agendy, které budou navíc konzistentní, či jak lze např. některé služby sdílet a šetřit tak finanční prostředky. Výsledným efektem by mělo být vytvoření příhodného prostředí pro rozvoj meziobecní spolupráce v rámci MAS. 
Součástí prací bude i pořízení minimálně 100 ks fotografií zadavateli předaných na elektronickém nosiči dat (souvisejících s představovanými příklady dobré praxe) ve vysoké kvalitě, které budou k dispozici pro další využití v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (např. webová prezentace, otištění v Informačním zpravodaji SMS ČR apod.).

Externí dodavatel se zavazuje, že sběr příkladů dobré akce z prostředí zahraničních MAS bude proveden vyváženě (tj. výstup bude dokumentovat stav minimálně jedné poloviny členských zemí EU) a přímo dodavatelem (osobní či korespondenční kontakt v cizím jazyce, přičemž náklady na zahraniční cesty za účelem získávání informací jsou zahrnuty v ceně zakázky). 

Pokud jde o příklady dobré praxe z českého prostředí, bude „kuchařka“ dokládat stav spolupráce obcí minimálně z osmi krajů ČR. 
Časový harmonogram tvorby zásobníku dobré praxe („kuchařky“): 
celkové období zpracování: duben – srpen/2015

Požadovaný minimální  rozsah:
minimálně 50 normostran rukopisného textu, přičemž výstup bude dodán v podobě tištěné brožury o celkem minimálně 70 stranách (z toho minimálně 35 stran týkajících se českého prostředí a minimálně 35 stran bude věnováno zahraničí) 

Požadovaný počet výtisků: 
2379 kusů v tištěné podobě

5 kusů v elektronické podobě na CD nosiči dat 

Společná ustanovení 
Ve všech případech zpracování dokumentů pod body 1/ - 4/ zpracovatel doloží externí právní posouzení odlišnosti výstupu od ostatních projektů hrazených z prostředků ESF (z důvodu zabránění duplicity výstupů hrazených z ESF). 

Dále u všech dokumentů je dána povinnost provedení externí jazykové korektury. 

Seznam použitých zkratek a termínů
ESI – Evropské strukturální a investiční fondy 
MAS – Místní akční skupina
ESF – Evropský sociální fond 
SWOT analýza – metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem
Odborný garant – zaměstnanec zadavatele, profesně odborně kvalifikován v problematice MAS, s nímž je vybraný dodavatel povinen spolupracovat v rámci realizace veřejné zakázky 
KA – klíčová aktivita
Mze – Ministerstvo zemědělství ČR 
MA21  - místní agenda 21 – certifikovaný nástroj pro moderní a efektivní samosprávu vycházející z principů subsidiarity a přístupu bottom-up 
SMS ČR – Sdružení místních samospráv ČR 
Nositel projektu – Sdružení místních samospráv ČR 
Zaměstnanec projektu – zaměstnanec zadavatele, jehož mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu
Regionální koordinátor – zaměstnanec zadavatele, jehož mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu, plní úlohu prostředníka mezi manažery MAS a centrálním realizačním týmem 
Dodavatel bude ve všech případech při tvorbě dokumentů respektovat, že je nutno dodržet informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ  (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“. 

Dodavatel při stanovení nabídkové ceny provede nacenění minimálně následujících aktivit dle níže uvedených tabulek, které budou nezbytnou součástí procesu tvorby jednotlivých dokumentů – výstupů veřejné zakázky
: 

Ad. 1/ 
Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu

	Popis
	Harmonogram
	Měrná jednotka
	Počet
	Cena vč. DPH

	Průběžný osobní kontakt se zadavatelem Studie (v místě realizace projektu), celkem minimálně 14 osobních jednání (zpravidla Zlín, příp. Praha)
	11/2014-12/2015
	jednání
	minimálně 14
	

	Stanovení metodiky sběru dat a informací (včetně sběru dat formou brainstormingu a řízených diskusí mezi starosty) – část Situační a sociologické šetření
	11-12/2014
	hod.
	100
	

	Zajištění týmu odborných pracovníků, kteří budou sbírat data na jednotlivých kulatých stolech (do 2/2015 vč.), celkem minimálně 69 kulatých stolů v 10 krajích v ČR (v jednotlivých MAS)
	12/2014-2/2015
	cesta odborného pracovníka
	minimálně 69 cest do 2/2015 vč.
	

	Definice 5 základních témat, popis působnosti obcí v těchto základních tématech (samostatná i přenesená)
	12/2014-2/2015
	hod.
	100
	

	Příprava Analýza současné právní úpravy
	12/2014-04/2015
	hod.
	100
	

	Příprava kompendia min. 5 mapových výstupů ve vzabě na projekt (zpracování prostřednictvím GIS)
	12/2014-04/2015
	ks.
	min. 5
	

	Vypracování SWOT analýzy
	02-04/2015
	hod.
	60
	

	Příprava Návrhové části
	02-04/2015
	hod.
	120
	

	Příprava akčního plánu včetně harmonogramu činností
	02-04/2015
	hod.
	40
	

	Realizace komplexní evaluace (evaluační část Studie), včetně účasti na minimálně 69 kulatých stolech (prezentace zjištění a návrhů Studie mezi starosty)
	05-11/2015
	hod. 
	100 + minimálně 69 cest na setkání starostů – kulaté stoly (2. kolo).
	

	Aktivní účast zpracovatele na odborných workshopech a konferencích (7x), včetně přípravy prezentace apod.
	09-12/2015
	počet akcí
	7 workshopů

/konferencí 
	

	Externí oponentura 1. části Studie (2 x) a následné zapracování připomínek
	09-10/2015
	ks. 
	2
	

	Externí jazyková korektura
	11/2015
	strany
	minimálně 90 normostran
	

	Zajištění finální redakce a řádné grafické úpravy textu, tisk a dodání požadovaného počtu výtisků
	11/2015
	hod.
	40
	

	Nezávislé expertní posouzení k otázce duplicit a překryvů s jinými projekty hrazenými z ESF
	11/2015
	ks.
	1
	


Ad. 2/ 
Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a její aplikace do strategie místního rozvoje každé zapojené MAS 
	Popis
	Harmonogram
	Měrná jednotka
	Počet
	Cena vč. DPH

	Definice 5 základních témat, popis působnosti obcí v těchto základních tématech (samostatná i přenesená)
	12/2014-2/2015
	hod.
	100
	

	Identifikace sekundárních témat (další možnosti spolupráce obcí na bázi MAS)
	12/2014-2/2015
	hod. 
	50
	

	Rešerše
	12/2014-2/2015
	hod.
	100
	

	Šetření mezi starosty (brainstorming, řízený rozhovor apod.)
	12/2014-2/2015
	cesty na kulaté stoly – setkání starostů
	minimálně 69
	

	Vypracování hlavní textové (tištěné části), včetně stanovení jednotné struktury Dodatků strategií MAS (návodné šablony).
	12/2014-02/2015
	hod.
	200
	

	Provozování dočasné poradenské a konzultační  telefonické linky pro manažery MAS (zaměstnance projektu) – za účelem konzultace postupů do doby vydání tištěné příručky
	12/2014-02/2015
	hod. 
	600
	

	Interní oponentura hlavní textové části včetně vypořádání připomínek (oponentury zajistí manažeři MAS – zaměstnanci projektu)
	01/2015
	počet zpracovaných a vypořádaných souborů připomínek
	minimálně 70
	

	Externí oponentura hlavní textové části včetně vypořádání připomínek (oponentury budou zadány zpracovatelem)
	02/2015
	počet zpracovaných a vypořádaných souborů připomínek
	12 oponentur (na každé téma 2 specialisté)
	

	Odborná oponentura Dodatků strategií MAS (budou vypracovány na základě Metodiky a následně projednávány a schvalovány v jednotlivých MAS)
	05/2015
	počet zpracovaných oponentur
	69-73
	

	Dopracování metodických doporučení pro spolupráci obcí na platformě MAS po skončení realizace projektu.
	06/2015-09/2015
	hod.
	100
	

	Externí jazyková korektura
	09/2015
	strany
	minimálně 90 normostran
	

	Zajištění finální redakce a řádné grafické úpravy textu celého díla a dílčí příprava částí určených pro tisk a distribuci do formy příručky (předtisková příprava, sazba, zlom…) dle požadavků zadavatele.
	09/2015
	hod.
	50
	

	Nezávislé expertní posouzení k otázce duplicit a překryvů s jinými projekty hrazenými z ESF
	09/2015
	ks.
	1
	

	Prezentace díla ve spolupráci se zadavatelem (článek v odborném periodiku)
	12/2014-09/2015
	ks. článek
	1
	


Ad. 3/ 
Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS 

	Popis
	Harmonogram
	Měrná jednotka
	Počet
	Cena vč. DPH

	Vypracování úvodní analýzy, konzultace se zadavatelem (realizační tým), vyhledání problémových míst a okruhů (včetně příp. honorářů)
	04-05/2015
	ks.
	1
	

	Vypracování pětice legislativních návrhů týkajících se MAS ve stanovené struktuře
	05-07/2015
	ks. 
	5
	

	Externí oponentura návrhů
	07/2015
	ks.
	10
	

	Externí jazyková korektura
	11/2015
	strany
	minimálně 90 normostran
	

	Zajištění finální redakce a řádné grafické úpravy textu, tisk a dodání požadovaného počtu výtisků
	11/2015
	hod.
	20
	

	Nezávislé expertní posouzení k otázce duplicit a překryvů s jinými projekty hrazenými z ESF
	11/2015
	ks.
	1
	


Ad. 4/ 
Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 

	Popis
	Harmonogram
	Měrná jednotka
	Počet
	Cena vč. DPH

	Výběr 35 příkladů dobré praxe z MAS (zapojení minimálně ½ členských zemí EU, konzultace s odborníky) především osobní formou, včetně specializovaného (externího oponentního) posouzení relevance jejich zapojení
	04-05/2015
	příklad
	35
	

	Sběr a vytřídění 35 příkladů dobré praxe z MAS v ČR (minimálně z 8 krajů), včetně specializovaného (externího oponentního) posouzení relevance jejich zapojení.
	04-05/2015
	příklad
	35
	

	Celková příprava a redakce písemných podkladů pro tištěnou publikaci včetně zajištění úvodních zdravic a závěru.
	05-06/2015
	strany
	80
	

	Zajištění 100 ks. vysoce kvalitních fotografií k dalšímu využití (70 bude použito jako připojená obrazová dokumentace k jednotlivým př. dobré praxe).
	05-06
	ks.
	100
	

	Externí jazyková korektura
	05-06/2015
	strany
	minimálně 90 normostran
	

	Nezávislé expertní posouzení k otázce duplicit a překryvů s jinými projekty hrazenými z ESF
	06/2015
	ks.
	1
	

	Zajištění předtiskové grafické přípravy, sazby, zlomu a TISKU minimálně 2379 ks. předmětných publikací v náležité kvalitě a v předepsaném rozsahu 
	06/2015
	ks.
	2379
	


�	 Termín počátku realizace aktivity se může mírně lišit v závislosti na datu uzavření smlouvy s dodavatelem prací (data ukončení termínu realizace však zůstanou zachována).


�	 V případě, že je u aktivity uvedeno datum počátku plnění aktivity v termínu před ukončením výběrového řízení, zahrne dodavatel do svých úvah (včetně výpočtu předpokládané ceny) takové datum počátku aktivity, které koresponduje s termínem ukončení výběrového řízení.
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