Příloha č. 4
Vymezení předmětu 1. části zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování koncepce rozvoje cyklostezek ve městě. 

Koncepce musí být v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií:www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu; 

Dle zkušeností zadavatele, tak rozsah koncepce bude nejméně 40 normostran formátu A4 (přílohy a mapové podklady se do předpokladu nezapočítávají). 

Proces přípravy koncepce:

V průběhu tvorby koncepce zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval v místě realizace v Hanušovicích minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých bude mít možnost odborná i laická veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své podměty, návrhy, připomínky a vzájemně je vykomunikovat. 

Konkrétně bude proces přípravy zahrnovat následující kroky:
· seznámení se s aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštěvami a studiem relevantních dokumentů (Architektonicko – urbanistická vize města Hanušovice ve vybraných lokalitách - ZDE, územně analytické podklady za město Hanušovice, Územní plán města Hanušovice atd.), 
· sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteří mohou přispět k hledání řešení problémů a rozvíjení potenciálu města, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu řídící skupiny;
· oslovení a získání konkrétních občanů a aktérů města ke spolupráci v řídicí skupině v pro tvorbu koncepce. 
· průběžné sestavování pracovních verzí koncepce na základě výstupů jednání z řídící skupiny, průběžné zasílání pracovních verzí koncepce vedoucí skupiny k připomínkám pravidelně jednou za kvartál po celou dobu realizace přípravy koncepce; 
· realizace úvodních setkání řídící skupiny (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele s vedoucí řídící skupiny, určení termínů a náplně jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky; umožnění účasti veřejnosti na jednání řídící skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny z pracovních skupin;
· zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
· realizace 1. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností v Hanušovicích – téma analytická a návrhová část koncepce (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
· zapracování zjištění prezentovaných na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 
· [bookmark: _GoBack]realizace dalších setkání pracovních skupin (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a vedoucí řídící skupiny určení termínů a náplní jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky, umožnění účasti veřejnosti na jednání řídicí skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny;
· zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
· realizace 2. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností – téma celkový dokument (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
· zapracování zjištění a prezentování na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 

Bude rovněž vypracována stručná verze pro informování občanů města v rozsahu max. 4 strany A4 určená pro publikování na webu města. Jednotlivé rozpracované části koncepce budou poskytovány zadavateli – řídící skupině s periodou jeden kvartál k připomínkám. Zadavatel klade důraz na provázanost koncepce rozvoje cyklostezek ve městě s územním plánem a vizí územního rozvoje města: www.hanusovice.info/mesto/vizualizace-hanusovic-1/.

Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě Hanušovice

Koncepce cyklistické dopravy ve městě Hanušovice bude strategickým dokumentem, který pomůže vyřešit problémy a problémová místa v oblasti cyklistické dopravy. Bude nástrojem, který může zajistit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a okolí a zlepšení kvality života místních obyvatel. Cílem koncepce je zmapovat stávající stav cyklodopravy ve městě vč. dopravních toků a s tím spojené infrastruktury, jako jsou cyklostezky, stojany, nabíjecí míst pro elektrokola a další cyklistické infrastruktury ve městě. Dále je cílem koncepce navrhnout úpravy stávajících úseků dle definovaných problémových oblastí, navrhnout směry a vedení nových cyklostezek v návaznosti na cykloturistické trasy v regionu. Dále pak zajistit návaznost stávajících úseků i záměrů na obdobné projekty v okolních obcích a definovat další možnosti rozvoje cyklistické dopravy

Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě Hanušovice se bude skládat ze tří částí a to: 
· Analytická část: V této části budou pasportizoványcyklostezky, cyklopruhy a jiná cyklo infrastruktura. Obecný rozbor území, popis sídelní struktury, komunikační sítě, základních limitů a bariér a kolizních bodů cyklodopravy. Analýza významu jednotlivých komunikací dle dopravně urbanistického hlediska (funkční skupiny, intenzity dopravy, význam pro veřejnou hromadnou dopravu, význam pro pěší dopravu, pobytové a další městské funkce). Součástí analýzy bude i jednoduchá analýza dopravních proudů a možná změna rozsahu cyklodopravy při realizace některých opatření. Závěrečnou shrnující kapitolou bude analýza problémů a potřeb.
· Návrhová část: V této části budou uvedeny varianty trasací páteřních cyklistických komunikací vč. barier výstavby a rozpočtu (tj. např. majetkové vztahy, přeložky sítí, stavby podmiňující realizaci jako je protipovodňové opatření aj.). Kapitola bude dále obsahovat etapizaci a priority pro rozvoj těchto liniových staveb. Bude určen finanční rozsah rozvoje cyklostezek na základě cen obvyklých. 
· Implementační část: Implementační část podrobněji rozpracovává jednotlivé kroky vedoucí k realizaci vybraných návrhů a doporučení z analytické části. Bude zde uveden přehled plánovaných aktivit a jejich časový harmonogram, rozpočet a odpovědnost.



Příloha č. 


4


 


Vymezení předmětu 


1. části 


zakázky


 


Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 


koncepce rozvoje cyklostezek ve městě. 


 


 


Koncepce musí být v souladu s Metodikou přípravy veřejných 


strategií


:


www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL


-


STRATEGICKE


-


PRACE


-


V


-


CESKE


-


REPUBLICE/Nastroje


-


a


-


metodicka


-


podpora/Vystupy


-


projektu


; 


 


 


Dle zkušeností zadava


tele, tak rozsah koncepce bude nejméně 40 normostran formátu A4 


(přílohy a mapové podklady se do předpokladu nezapočítávají). 


 


 


Proces přípravy koncepce:


 


 


V průběhu tvorby koncepce zadavatel požaduje,


 


aby zhotovitel realizoval 


v


 


místě realizace 


v


 


Hanušovicích 


minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného 


koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých b


ude mít možnost odborná i


 


laická 


veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádř


it ve fáz


i přípravy své 


podměty, návrhy,


 


připomínky a vzájemně je vykomunikovat. 


 


 


Konkrétně bude proces přípravy zahrnovat následující kroky:


 


ü


 


seznámení se s 


aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštìvami a studiem 


relevantních dokumentù (Architektonicko


 


–


 


urbanistická vize mìsta Hanušovice ve 


vybraných lokalitách 


-


 


ZDE


, územnì analytické podklady za mìsto Hanušovice, 


Územní plán mìsta Hanušovice atd.), 


 


ü


 


sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteøí mohou pøispìt k hledání øešení 


problémù a rozvíjení potenciálu mìsta, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu


 


øídící skupiny;


 


ü


 


oslovení a získání konkrétních obèanù a aktérù mìsta ke spolupráci v


 


øídicí


 


skupinì 


v


 


pro tvorbu koncepce. 


 


ü


 


prùbìžné sestavování pracovních verzí koncepc


e


 


na základì výstupù jednání z


 


øídící 


skupiny, prùbìžné zasílání pracovních verzí konc


epce


 


vedoucí skupiny k 


pøipomínkám pravidelnì jednou za kvartál po celou dobu realizace pøípravy 


koncepce;


 


 


ü


 


realizace úvodních setkání øídící skupiny (tzn. zajištìní úèasti, prostory, 


fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele 


s 


vedoucí øídící sku


piny, urèení 


termín


ù


 


a náplnì jednotlivých jednání ø


í


dící skupiny, moderování a organizování 


jednání, doba trvání alespoò 2 hodiny u každé schùzky; umožnìní úèasti veøejnosti na 


jednání øídící skupiny (po pøedchozí domluvì a rezervaci), zajištìní 


prezenèní listiny z 


pracovních skupin;


 


ü


 


z


apracování zjištìní a doporuèení pracovních skupiny


 


ü


 


realizace 1. veøejného projednání koncepce s širokou veøejností


 


v


 


Hanušovicích 


–


 


téma analytická a návrhová èást koncepce (tzn. zajistí úèast, prostory, 


fotodokumentaci a zápis); pøedpokládaná délka shromáždìní alespoò 2 hodiny


 


ü


 


zapracování zjištìní prezentovaných na veøejném shromáždìní obèanù mìsta 


Hanušovic s možností dotazù a diskuze. 


 


ü


 


realizace dalších 


setkání pracovních skupin (tzn. zajistí 


úèast, pro


story, 


fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a 


vedoucí


 


øídící skupiny urèení 


termínù a náplní jednotlivých jednání øídící skupiny, moderování a organizování 




Příloha č.  4   Vymezení předmětu  1. části  zakázky   Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování  koncepce rozvoje cyklostezek ve městě.      Koncepce musí být v souladu s Metodikou přípravy veřejných  strategií : www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL - STRATEGICKE - PRACE - V - CESKE - REPUBLICE/Nastroje - a - metodicka - podpora/Vystupy - projektu ;      Dle zkušeností zadava tele, tak rozsah koncepce bude nejméně 40 normostran formátu A4  (přílohy a mapové podklady se do předpokladu nezapočítávají).      Proces přípravy koncepce:     V průběhu tvorby koncepce zadavatel požaduje,   aby zhotovitel realizoval  v   místě realizace  v   Hanušovicích  minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného  koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých b ude mít možnost odborná i   laická  veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádř it ve fáz i přípravy své  podměty, návrhy,   připomínky a vzájemně je vykomunikovat.      Konkrétně bude proces přípravy zahrnovat následující kroky:      seznámení se s  aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštěvami a studiem  relevantních dokumentů (Architektonicko   –   urbanistická vize města Hanušovice ve  vybraných lokalitách  -   ZDE , územně analytické podklady za město Hanušovice,  Územní plán města Hanušovice atd.),       sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteří mohou přispět k hledání řešení  problémů a rozvíjení potenciálu města, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu   řídící skupiny;      oslovení a získání konkrétních občanů a aktérů města ke spolupráci v   řídicí   skupině  v   pro tvorbu koncepce.       průběžné sestavování pracovních verzí koncepc e   na základě výstupů jednání z   řídící  skupiny, průběžné zasílání pracovních verzí konc epce   vedoucí skupiny k  připomínkám pravidelně jednou za kvartál po celou dobu realizace přípravy  koncepce;        realizace úvodních setkání řídící skupiny (tzn. zajištění účasti, prostory,  fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele  s  vedoucí řídící sku piny, určení  termín ů   a náplně jednotlivých jednání ř í dící skupiny, moderování a organizování  jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky; umožnění účasti veřejnosti na  jednání řídící skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění  prezenční listiny z  pracovních skupin;      z apracování zjištění a doporučení pracovních skupiny      realizace 1. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností   v   Hanušovicích  –   téma analytická a návrhová část koncepce (tzn. zajistí účast, prostory,  fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny      zapracování zjištění prezentovaných na veřejném shromáždění občanů města  Hanušovic s možností dotazů a diskuze.       realizace dalších  setkání pracovních skupin (tzn. zajistí  účast, pro story,  fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a  vedoucí   řídící skupiny určení  termínů a náplní jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování 

