[bookmark: _GoBack]Příloha č. 5
Vymezení předmětu 2. části zakázky
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je zpracování tří tematických strategických dokumentů pro město Hanušovice: 
· Koncepce rozvoje městského mobiliáře
· Koncepce rozvoje veřejné zeleně
· Koncepce rozvojových ploch a pozemků 

Koncepce musí být v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií:https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu

Proces přípravy koncepce:

V průběhu tvorby jednotlivých koncepcí zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval v místě realizace v Hanušovicích minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých bude mít možnost odborná i laická veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své podměty, návrhy, připomínky a vzájemně je vykomunikovat. Dodavatele může prezentace jednotlivých koncepcí spojit, pokud to bude organizačně, časově a obsahově vhodné.

Bude rovněž vypracována stručná verze pro informování občanů města v rozsahu max. 4 strany A4 určená pro publikování na webu města. Jednotlivé rozpracované části koncepcí budou poskytovány zadavateli – řídící skupině s periodou jednou za kvartál k připomínkám. Zadavatel klade důraz na provázanost jednotlivých tematických koncepcí. 

Konkrétně bude proces přípravy jednotlivých koncepcí zahrnovat následující kroky:
1. seznámení se s aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštěvami a studiem relevantních dokumentů (Architektonicko - urbanistická vize města Hanušovice ve vybraných lokalitách - ZDE, územně analytické podklady za město Hanušovice, Územní plán města Hanušovice atd.), 
1. sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteří mohou přispět k hledání řešení problémů a rozvíjení potenciálu města, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu řídící skupiny;
1. oslovení a získání konkrétních občanů a aktérů města ke spolupráci v řídicí skupině v pro tvorbu koncepce. 
1. průběžné sestavování pracovních verzí koncepcí na základě výstupů jednání z řídící skupiny, průběžné zasílání pracovních verzí koncepce vedoucí skupiny k připomínkám pravidelně jednou za kvartál po celou dobu realizace přípravy koncepce; 
1. realizace úvodních setkání řídící skupiny (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele s vedoucí řídící skupiny, určení termínů a náplně jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky; umožnění účasti veřejnosti na jednání řídící skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny z pracovních skupin;
1. zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
1. realizace 1. veřejných projednání koncepcí s širokou veřejností v Hanušovicích – téma analytická a návrhová část koncepcí (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
1. zapracování zjištění prezentovaných na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 
1. realizace dalších setkání pracovních skupin (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a vedoucí řídící skupiny určení termínů a náplní jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky, umožnění účasti veřejnosti na jednání řídicí skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny;
1. zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
1. realizace 2. veřejných projednání koncepcí s širokou veřejností – téma celkový dokument (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
1. zapracování zjištění a prezentování na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze. 

Koncepce rozvoje městského mobiliáře
Koncepce bude obsahovat evidenci skupiny trvalých i mobilních objektů, zařízení a stavebních úprav sloužících k oživení veřejných prostorů. Zároveň dokument pomůže ke zvýšení jejich „obyvatelnosti“ a přitažlivosti. S výjimkou uměleckých děl má mobiliář účelně sloužit obyvatelům a přispívat tak k celkovému kladnému vnímání architektury a veřejných městských prostorů. Cílem koncepce bude městský mobiliář rozvinout a pomůže upozornit na skutečnost, že může být nenápadným funkčním doplňkem místa, a také dávat místu významnou estetickou, psychologickou a sociologickou hodnotu.
V rámci koncepce bude zpracován stávající stav městského mobiliáře. Dále budou vytvořeny zásady pro výběr v případě doplnění, či pořízení nového mobiliáře, tak aby vzhledově odpovídal potřebám města, a umožnil tak snadnější tvorbu výběrového řízení. Koncepce tak vytvoří jasné zadávací podmínky pro koncepční obnovu městského majetku.
Koncepce rozvoje městského mobiliáře v rozsahu cca 30 normostran (při započítání příloh a mapových podkladů) se bude skládat ze tří částí a to: 
· Analytická část: V této části budou identifikovány jednotlivé prvky městského mobiliáře, hřišť a sportovišť případně i ty, které jsou veřejným subjektem spravovány, nebo které jsou pro veřejný subjekt předmětem zájmu. Výsledkem bude databáze s vyznačenými plochami, ve kterých budou přesně vymezeny veškeré prvky městského mobiliáře.
· Návrhová část: V této části bude uveden charakter rozvoje jednotlivých lokalit vhodných pro úpravu městským mobiliářem. Bude navržena etapizace a priority pro rozvoj těchto prvků v různých částech města. Bude určen finanční rozsah rozvoje městského mobiliáře.
· Implementační část: Implementační část podrobněji rozpracovává jednotlivé kroky vedoucí k realizaci vybraných návrhů a doporučení z analytické části. Bude zde uveden přehled plánovaných aktivit a jejich časový harmonogram.


Koncepce rozvoje veřejné zeleně 
Cílem strategie rozvoje obecní zeleně je celková optimalizace a zefektivnění nákladů pro údržbu městské zeleně. Koncepce rozvoje veřejné zeleně bude stanovena na základě pasportu, rozhovorů s představiteli města a zainteresovaných subjektů. Koncepce rozvoje veřejné zeleně v rozsahu cca 30 normostran (při započítání příloh a mapových podkladů) se bude skládat ze tří částí a to: 
Analytická část: V této části budou identifikovány plochy a prvky zeleně pod správou města. Hlavním výstupem bude pasport zeleně, který stanoví následující prvky:
· typ zeleně, 
· zakreslení polohy vegetačních prvků a funkčních celků zeleně
· inventarizace dřevin (tj. stromy vč. keřů) obsahující určení druhu, obvod kmene, průměr kmene, výška nasazení větví, výška stromu, průměr koruny, věkové stádium, vitalita, poškození houbami a jiné, zhodnocení provozní bezpečnosti, vyhodnocení estetické a dentrologické hodnoty  
· vyznačení v popisu prvků kolize umístění dřevin s ochrannými pásmy inženýrských sítí
· vymezení ploch vhodných pro náhradní výsadbu
· vytipování bezprostředně provozně nebezpečných dřevin s návrhem řešení
· doporučená péče o zeleň vč. kácení, ozdravných zásahů aj.
Bude vytvořena tabulková a mapová část pasportu zobrazující prostorové umístění jednotlivých prvků ve vztahu k vymezeným hranicím (parcely, vymezení základních ploch apod.). Mapová část bude zanesena do mapového portálu města. Digitální výstup bude ve formátu pdf, dgn, dwg a shp.
Návrhová část: Zhotovitel vypracuje plán udržovací péče pro vegetační prvky vč. podrobné specifikace pracovních operací údržby, četnosti, časového harmonogramu a náročnosti.Jednotlivé plochy budou v této části bude uveden charakter rozvoje jednotlivých lokalit zeleně (případně zde budou vyjmenovány nové), navrhne etapizaci a priority pro rozvoj jednotlivých ploch zeleně. Bude určen finanční rozsah rozvoje zeleně na základě cen obvyklých.
Koncepce bude sloužit jako podklad pro zadávání a kontrolu výkonu údržby zeleně a měla by zefektivnit procesy a postupy obecní samosprávy v oblasti veřejné zeleně proto součásti dodávky bude i proškolení vybraných představitelů obce v dané oblasti.
Vzhledem zapojení veřejnosti k tématu vypracuje dodavatel stručnou verzi pro informování občanů obce v rozsahu max. 4 strany A4 určenou pro publikování na webu obce.
Implementační část: Implementační část podrobněji rozpracovává 3 významnější lokality určené zadavatelem po vypracování analytické části, které budou určeny k rozsáhlé revitalizaci či výsadbě s financování z OPŽP specifický cíl 4.3 (extravilán) 4.4 (intravilán), zhotovitel proto zpracuje podkladové materiály nezbytné pro podání žádostí jako je biologické posouzení lokality aj. (nezahrnuje dokumentaci pro jakékoliv stavební řízení).
Koncepce rozvojových ploch a pozemků
Koncepce rozvojových ploch bude navazovat na schválený územní plán, ve kterém jsou uvedeny rozvojové plochy. Jedním z hlavních cílů bude plán řešit dopravní napojení pozemků, a rozvoj sportovišť, které zůstává jedním z největších problémů nové zástavby. Koncepce rozvojových ploch a pozemků bude v rozsahu cca 10 normostran (vč. příloh a mapových podkladů).
Plán rozvojových ploch bude relevantním podkladem pro aktualizace územního plánu a regulativy územního plánu, který nejsou součástí předkládaného projektu. Součástí koncepce nebude pasport, ale pouze důkladná analýza místních podmínek v oblasti rozvojových ploch. 
· Analytický souhrn tj. popis technických, legislativních, aj. podmínek, bariér, limitů atd. využití území 
· Návrh koncepčního řešení dalšího využití předmětných částí území v majetku města Hanušovice vč. návrhu alternativních scénářů
· Rozpracování vybraných scénářů do konceptů dalšího využití vč. vyhodnocení základních socioekonomických, legislativních, technických, institucionálních a organizačních podmínek realizace daného scénáře. 
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