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Příloha č. 1: Popis předmětu zakázky 
Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ 

Registrační číslo. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 
Metodické školení Helios: ekonomika, účetnictví a správa 

1. Školící den 
Metodické školení na téma základy práce s Helios, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Ovládání systému   Orientace v základních číselnících  Uživatelské nastavení systému   Organizace (dodavatelé, odběratelé, ostatní)  

 2. Školící den  
Metodické školení na téma základy práce s Helios, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Jazykové verze a legislativa  Zaměstnanci, kontakty   Tvorba sestav a filtrů, tisk a exporty do MS Excel, MS Word,  Zakázky a nákladové okruhy  

 3. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Účetní osnova, kontace, interní doklady, hlavní kniha   Fakturace  Saldo konta, pohledávky a závazky, vzájemné zápočty, DPH – období a hlášení  Skladové hospodářství, oběh zboží a služeb, inventury, stav skladu 

 4. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Majetek, druhy pohybů, účetní a daňové pohyby, kontace  Pokladna, doklady, kontace, banka, peněžní ústavy, bankovní spojení, platební příkazy, výpisy  Mzdy, typ pracovního poměru, mzdové složky, výpočet mzdy, hlášení, personalistika 

 5. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Výkazy, VZZ, Rozvaha a CF, výstupy a tisk  Mezinárodní účetní standardy, analýzy a plánování, konsolidace, BI  Práce s workflow v DMS, kompatibilita s Helios: specializovaný modul pro řízení stavby  Závěrečný znalostní test  

Jedná se o školení 20 účastníků, kteří budou rozděleny do 2 výukových skupin (z důvodu co 
nejvyšší efektivity školení) po 10 účastnících. Na každou skupinu připadá 5 výukových dnů (40 
hodin). Celkem se tedy bude jednat o 10 školících dnů. 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 104 000 Kč 
Předpokládaná doba trvání: 03/2017 – 12/2017 
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Metodické školení Helios: specializovaný modul RSV – Řízení 
stavební výroby 

 1. Školící den 
Základní práce s modulem RSV a řešení obchodní části stavební zakázky, s níže uvedeným detailním 
obsahem školení:  Ovládání a celková koncepce systému   Evidence organizací, potencionálních zakázek   Průchod zakázkou, strom fází a stavů  Vyhodnocení úspěšnosti nabídek, orientační plán potenciálních zakázek a nabídek 

 2. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Smlouvy s objednatelem, dodatky  Načtení rozpočtu z Excelu do RSV, možné pozdější úpravy  Výběrová řízení na subdodavatele, schválení VŘ, přehledy,   Smlouvy s dodavateli, hodnocení dodavatelů, atypické situace  

 3. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Vytvoření technologické struktury, trvání činností, milníky,   Harmonogram projektu, technologický model stavby, přiřazení subdodavatelů k položkám  Operativní plán nákladů a výnosů v čase, Cash Flow, porovnání plánu a skutečnosti 

 4. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Soupisy provedených prací, výstupy pro investora,   Předávací protokoly, záruční lhůty, evidence reklamací, statistiky  Interní audity a kontroly metodiky, řízení rizik, odpadové hospodářství 

 5. Školící den  
Praktická a detailní školení dle tematických částí, s níže uvedeným detailním obsahem školení:  Ekonomické vyhodnocení zakázky, ekonomické sledování subdodavatelů  Kompatibilita s Helios: ekonomika, účetnictví a správa, export do MS Office a MS Project  Práce s workflow DMS, SQL filtry, šablony   Závěrečný znalostní test  

Jedná se o školení 30 účastníků, kteří budou rozděleny do 3 výukových skupin (z důvodu co 
nejvyšší efektivity školení) po 10 účastnících. Na každou skupinu připadá 5 výukových dnů (40 
hodin). Celkem se tedy bude jednat o 15 školících dnů. 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 156 000 Kč 
Předpokládaná doba trvání: 03/2017 – 12/2017 
 
 


