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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Název veřejné zakázky: Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města
Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci 
Reg.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972 

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Bílovec	
se sídlem 		Slezské náměstí 1, 743 01  Bílovec
IČ: 			00297755 
DIČ: 			CZ 00297755
bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec, 
			č. účtu: 27-1761833319/0800v 
zastoupení:  		starostou města Mgr. Pavlem Mrvou
kontaktní osoba:	Ing. Blanka Korbelová, tel. 556 414 224, 
			email: blanka.korbelova@bilovec.cz 
			Mgr. Dagmar Rysová, tel. 556 414 214, 770 120 841
			Email: dagmar.rysova@bilovec.cz
(dále také jen „objednatel“)
Zhotovitel:
se sídlem:
IČ: 
DIČ:
zhotovitel je /není plátcem DPH
zapsán v obchodním rejstříku vedeném
bankovní spojení: , č. účtu:
jednající:
kontaktní osoba (tel., e-mail):
(dále také jen „zhotovitel“)

II.
Účel smlouvy
1. Objednatel má zájem na vytvoření “Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 (dále jen „PRMB“) s cílem zkvalitnit strategické plánování a vytvořit dílčí oborové koncepce rozvoje města v rámci samosprávného celku Bílovce (vč. místních částí), nastavit strategické řízení obce, zavést participativní metody práce s veřejností.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační, poradenské a realizační služby potřebné pro zpracování PRMB, zajištění odborného školení, je schopen zajistit příslušné aktivity a dodat “Plán rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027“.
3. Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1. a 2. tohoto článku.

III.
Předmět smlouvy
1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny
 v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Nabídka zhotovitele), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací zakázky nazvané „Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené zakázky, a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.	Kompletní zpracování bude provedeno v souladu s celostátní metodikou zpracování Programů rozvoje obcí zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) - http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Metodika_tvorby_PRO.pdf.  

IV.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu: 

Lhůta pro zahájení plnění :		do 5ti kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení I. etapy :	nejpozději do 45ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení II. etapy:	nejpozději do 105ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. 
Lhůta pro ukončení III. etapy:	nejpozději do 180ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení IV.etapy:	nejpozději do 210ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

V.
Místo plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo, resp. jeho dílčí části předat objednateli v sídle objednatele. Rovněž tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. vedení workshopů) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. V rámci workshopů je zhotovitel povinen zabezpečit jejich organizační zajištění (program a vedení workshopu) a je povinen zajistit účast odborně způsobilých osob, které budou schopny věcně reagovat na případné dotazy a připomínky. Zhotovitel rovněž zabezpečí technické zázemí (projektor, počítač, ozvučení). Zajištění jednacích a školicích prostor zajistí na své náklady objednatel.

VI.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na dále v tabulce uvedené celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy (I. až IV: etapa), která sestává z cen za jednotlivé dílčí části díla, kterými jsou etapy I. až IV. popsané v tabulkách. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty (PH) oproti sazbě uvedené v níže uvedené tabulce, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.


	
	NÁZEV AKTIVITY
	CENA BEZ DPH
	DPH
	CENA CELKEM

	I. etapa
 Přípravná část strategického plánu
	Tvorba řídící a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování
	

	
	Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání
	

	CENA CELKEM – I. etapa
	
	
	

	II. etapa 
Zpracování analytické části PRMB 
	Posouzení možností rozpočtu města ve vztahu k financování mandatorních výdajů (dle jednotlivých oblastí) a možností investičního rozvoje, benchmarking (srovnání s  minimálně 5 obcí srovnatelné velikosti), zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem
	

	
	Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti 
	

	
	Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje města Bílovce
	

	
	Posouzení stávajícího nemovitého majetku města (efektivita využití s ohledem na technický stav)
	

	
	Socioekonomická analýza (tzv. Profil města) - geografické údaje,  infrastruktura, dopravní napojení, životní prostředí, kvalita života, oblast sociální a zdravotní služby, školství a volný čas, ekonomika, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy
	

	
	Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě (kvótní výběr respondentů dle věku, pohlaví, vzdělanostní kategorie, min. 300 respondentů osobními rozhovory (kontrola práce tazatelů), navíc sběr dat prostřednictvím internetových stránek města Bílovce, Bíloveckého zpravodaje), předání editovatelné datové matice
	

	
	Analýza demografického vývoje za období uplynulých 5-ti let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognózu dalšího vývoje
	

	
	SWOT analýza
	

	CENA CELKEM – II. etapa
	
	
	




	
	NÁZEV AKTIVITY
	CENA BEZ DPH
	DPH
	CENA CELKEM

	III. etapa
Tvorba PRMB
návrhová část
(PRMB bude zpracován expertně – komunitním způsobem)
	Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit)
	

	
	Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí (předpoklad cca 4 - 5 PS / každá min. 3 jednání), zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin
	

	
	Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu (dvoudenní výjezdní workshop pro cca 40 lidí, náklady na ubytování účastníků nejsou předmětem zakázky)
	

	
	Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj (cca 4-5 jednání), zápisy z jednání řídícího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídícího výboru
	

	
	Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů
	

	
	Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)
	

	
	Finální zpracování dokumentu PRMB  (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)
	

	
	Zpracování oznámení SEA
	

	
	Zpracování dílčích oborových koncepcí
	

	
	Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci
	

	
	Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města
	

	
	Dílčí oborová koncepce – Kultura
	

	
	Dílčí oborová koncepce – Sport
	

	
	Dílčí oborová koncepce – Školství
	

	
	Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností
	

	CENA CELKEM – III. etapa
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	NÁZEV AKTIVITY
	CENA BEZ DPH
	DPH
	CENA CELKEM

	IV. etapa
Implementační část PRMB
	Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, Nastavení monitorovacích indikátorů plnění
	

	
	Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení 
v orgánech města, účast na jednání Zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace
	

	
	Závěrečný workshop pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem
	

	
	Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019
	

	
	Příprava PRMB k tisku (grafické zpracování, jazyková korektura), tisk dokumentu (dokument předán v elektronické podobě a v počtu 30 ks tisků)
	

	CENA CELKEM – IV. etapa
	
	
	

	CENA CELKEM – I. až IV. etapa
	
	
	



2. Celková sjednaná cena dle této smlouvy zahrnuje i zpracování dílčích oborových koncepcí v rozsahu:

a) Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové 
a nevyužívané lokality ve městě Bílovci
Cílem zpracování koncepce je návrh oživení a zatraktivnění města z pohledu občana, zaměstnavatele i návštěvníka města se zaměřením na využití doposud nevyužívaných objektů a lokalit. Zohledněny budou regionální záměry, společensko – ekonomické trendy a zásady udržitelného rozvoje.

b) Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města
Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat současný způsob řízení mandatorních výdajů města a financování organizací z úrovně města. Dílčí koncepce se bude zabývat jak zřizovanými organizacemi, tak správou a efektivním využitím nebytových prostor a bytového fondu. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu řízení organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka). 

c) Dílčí oborová koncepce – Kultura 
Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů této oblasti, současný stav kultury, kulturních aktivit i kulturních zařízení ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), 
včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém).

d) Dílčí oborová koncepce – Sport 
Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů oblasti, současný stav oblasti sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém). Dokument bude zpracován v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. 

e) Dílčí oborová koncepce – Školství
Východiskem pro návrhovou část této koncepce budou především ekonomická data vč. benchmarkingu srovnatelných měst porovnávající prostředky vkládané do oblasti školství – MŠ, ZŠ z prostředků zřizovatele (příspěvek na žáka, investice). V návrhové části budou stanoveny hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování s cílem efektivního využívání školských zařízení a majetku, s přihlédnutím k demografickému vývoji.

f) Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností
Koncepční materiál navrhující způsoby komunikace uvnitř i vně úřadu s cílem sjednocení a standardizace komunikačních procesů. Budou navrženy postupy a nástroje, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Součástí dokumentu bude návrh participace veřejnosti na plánování a rozhodování ve věcech rozvoje města.

Součástí sběru primárních dat pro zpracování analytické části PRMB budou do dotazníku/ů zapracovány otázky týkající se následujících oblastí – rozvoj území, kultura, sport, školství, komunikace s veřejností, které budou použity pro zpracování analytické části oborových koncepcí.
Každá z koncepcí bude členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.
Dílčí oborové koncepce budou rozpracováním strategických cílů PRMB. 

3. Samostatně jsou městem zadávány veřejné zakázky na zpracování generelu dopravy a generelu veřejného osvětlení, výstupy z těchto materiálů budou v průběhu zpracování PRMB zohledněny. 

VII.
Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena ve čtyřech splátkách, vždy po ukončení dílčí části uvedené v tabulce v článku VI. této smlouvy.
2. Cena díla, resp. cena příslušné dílčí části díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo, resp. jeho dílčí část na základě podpisu předávacího protokolu převezme.
3. Faktura je splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu (ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části díla, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě objednatel příslušnou  dílčí část díla od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny dané dílčí části díla, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.
5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla, resp. jeho dílčí části na základě předávacího protokolu objednatelem.
6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet   dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukázáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

VIII.
Provádění díla
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň jedenkrát měsíčně, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4.  Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:

- za objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
tel.: 556 414 203, e-mail: pavel.mrva@bilovec.cz
ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města
tel.: 556 414 202,  e-mail: sylva.kovacikova@bilovec.cz
ve věcech projektových: Mgr. Dagmar Rysová
tel.: 556 414 214, e-mail: dagmar.rysova@bilovec.cz
(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)

- za zhotovitele:
ve věcech smluvních: 	(jméno a příjmení, funkce):
tel.: 			 e-mail: 
ve věcech projektových: 	(jméno a příjmení, funkce):
tel.:			 e-mail:

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky nazvané „Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky. 

IX.
Předání a převzetí díla
1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dílčí část díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s danou dílčí částí díla předběžně seznámit, a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daná dílčí část díla provedena řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že daná dílčí část díla není provedena řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí dané dílčí části díla postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
4. O předání a převzetí díla, resp. jeho dané dílčí části se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděné dílčí části díla, podrobný přehled prací provedených na dané dílčí části díla, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal poslední dílčí část díla.
2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

XI.
Smluvní sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla, resp. jeho dílčí části řádně a včas objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny dané dílčí části díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení (předání a převzetí) kterékoliv etapy díla (I. až VI.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-  Kč za každý další i započatý den prodlení a za každý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a bez splnění smluvených podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovouto nepřípustnou změnu těchto osob.
6. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li její existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

XII.
Pojištění
1.  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného krytí nejméně 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.


XIII.
Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.
2. Jelikož veřejná zakázka „Program rozvoje města Bílovce (PRMB) na období 2018 – 2027“, a potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
- prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delším než jeden měsíc;
- ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení zakázky „Program 			  rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města“.	,
· Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet
		     na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Bílovce dne …… na svém ….. jednání usnesením č. RM/…../…...
V        dne:  ………….2017				V Bílovci, dne: ………….2017
___________________				______________________
							
zhotovitel			      			starosta Města Bílovce
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